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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 Principi generali - allegati.

Questo documento ¢ assunto dal Parco Nord Milano, ai sensi dell’art. 68 del D.LGS 50/2016 e s.m.l.
che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente
vigente  (ultimo  aggiornamento) come risultante  dal sito istituzionale:
https://www.normattiva.it quale Capitolato Speciale dell’Appalto che viene cosi identificato:

“SERVIZIO MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2024-2025-2026-2027-2028”

Tipologia: Appalto di servizi.
Categoria CPV: 50760000-0 Riparazione e manutenzione
di gabinetti pubblici
Contratto: A misura con ribasso di gara applicato sull’Elenco Prezzi Unitari
Importo a base d’asta complessivo € 254.095,00=+ IVA
Di cui per oneri di sicurezza non ribassabili € 1.656,37= + IVA
Per cui soggetto a ribasso di gara € 252.438,63=+ IVA
Importo costo manodopera compreso nell’importo complessivo: € 190.571,25=+ IVA
Codice appalto (SIG): 247
Codice Identificativo Gara (CIG) 9860858D6F
Codice fascicolo archivio: 2.3.0 fasc. 22 (2023)
Numero gara Simog: 9131633

Clausola di rinnovo

L’amministrazione Si riserva la facolta di utilizzare I’istituto del rinnovo ai sensi dell’art. 106
commi 12 D.lgs. 50/2016 alle medesime condizioni dell’appalto de quo.

Per tale motivo il CIG iniziale, le modalita di espletamento della gara e le forme di pubblicita sono
riferiti ai seguenti importi: Base d’Asta €. 508.190,00= di cui per oneri di sicurezza €. 3.312,74=.

Questo atto regola la disciplina di dettaglio e tecnica del citato appalto e costituisce parte integrante
del contratto.

Per il presente Capitolato e il contratto d’appalto che ne consegue si richiama integralmente
come vigente e applicato il D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel
presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come
risultante dal sito istituzionale: https://www.normattiva.it

A seguire, nel presente documento verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:
e Capitolato: Il Capitolato Speciale d’ Appalto

e Servizio: Il Servizio in oggetto

o SIG: Sistema Integrato di Gestione

e Codice: Codice delle concessioni e dei contratti pubblici — D.E. 18/3/2016 n° 50
e RUP: Responsabile Unico Procedimento (art. 31 del Codice)

e D.E. Direttore dell’Esecuzione (art. 101 comma 2 del Codice)

e Ispettore: Ispettore di Cantiere (art. 101 comma 5 del Codice)

e Ditta: Impresa aggiudicataria del servizio.
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e Ente: Parco Nord Milano

Il Servizio verra interamente gestito in forma telematica avvalendosi di una specifica piattaforma
informatica (SIG) messa gratuitamente a disposizione della Ditta mediante collegamento internet.

Le comunicazioni tra Ditta ed Ente avverranno unicamente in forma telematica mediante
I’accesso protetto al SIG che utilizza come unici strumenti di comunicazione la Casella di Posta
Certificata della Ditta e quella dell’Ente “sig@cert.parconord.milano.it”.

Tutti gli atti prodotti dalla Ditta e dall’Ente, per la gestione del servizio, saranno informatici e
reciprocamente accessibili, disponibili continuativamente e tutelati dalle misure di sicurezza
informatica adottate dall’Ente.

Tutti gli atti prodotti dalla Ditta e dall’Ente dovranno essere sottoscritti mediante I’apposizione
della Firma Digitale, in tale forma verranno protocollati e conservati secondo le disposizioni di

legge.

Le modalita di gestione del servizio, le strumentazioni adottate, le modalita di comunicazione,
produzione e conservazione degli atti del servizio rispondono alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 30 dicembre 2010, n° 235) ed alle disposizioni sulla
sicurezza informatica di cui al D.lgs. 196/03 e loro modifiche ed integrazioni.

La modalita di gestione informatica del servizio permette la flessibilita, la dinamicita e la
certezza di tutela e di stato dei dati e dei documenti prodotti o utilizzati; conseguentemente tutte
le Operazioni, le Unita Fisiche e il Cronoprogramma dei lavori definiti all’inizio del Servizio
potranno subire modificazioni; tali modificazioni verranno immediatamente notificate alla
Ditta mediante il sistema integrato di comunicazione con avvisi sulla Posta Elettronica
Certificata e con registrazione continua dello stato sul portale SIG.
La Ditta é tenuta, a propria garanzia, a verificare costantemente sulla Casella di Posta
Certificata e sul SIG lo stato tecnico, economico e amministrativo del Servizio e a garantire la
dinamicita del sistema gestionale adottato rispettando le regole della piattaforma informatica.
La Ditta dovra dotarsi obbligatoriamente delle strumentazioni tecniche indispensabili
all’utilizzo del SIG ovvero:
e Un personal computer con adeguate funzionalita
e Una connessione internet
e Una casella di Posta Elettronica Certificata
e Un dispositivo di Firma Digitale per ciascuno dei soggetti incaricati dalla Ditta alla
sottoscrizione degli atti del Contratto e del Servizio.
e UN DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE, A MEZZO GSM-GPRS,
DEL CODICE UNIVOCO DEI TAG-RFDI PRESENTI IN OGNI SINGOLO BAGNO
PER ATTESTARE L’EFFETTUAZIONE DEI PASSAGGI DI MANUTENZIONE;
IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE DOTATO DI UNA SIM DATI ATTIVA FORNITA
DALLA DITTA — DOVRA’ INOLTRE ESSERE SOTTOSCRITTO IL CANONE
ANNUALE DI SERVIZIO PER LO SCARICO DEI DATI SU DATA BASE
DEDICATO CON IL SOGGETTO ATTIVO PER TALE ATTIVITA’.
e L’attivazione del sistema pubblico di identita digitale tramite SPID o CIE per i soggetti
abilitati ad operare sul SIG
e Un telefono cellulare aziendale per:
1. il Coordinatore tecnico della Ditta
2. ciascun operatore che presta servizio
Il telefono cellulare deve essere abilitato alla navigazione Internet, alla ricezione delle mail, degli
SMS e dei WhatsApp; tale supporto ¢ indispensabile per I’utilizzo delle APP strumentali
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integrate nel SIG che permettono la timbratura del personale e I’apertura delle sbarre e dei
cancelli elettrici del parco.

Gli strumenti di comunicazione adottati dall’Ente, e le relative caratteristiche tecniche, non hanno
carattere discriminatorio essendo comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e rispondono ai principi
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 30 dicembre 2010, n° 235).

FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO I SEGUENTI ATTI:

1. Elenco Prezzi Unitari assunto come elenco prezzi principale

Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia-Romagna e del
Comune di Milano in corso di validita assunto come elenco prezzi ausiliario

Computo metrico estimativo

Il Cronoprogramma per data

Il cronoprogramma per logica

Checklist di controllo bagni autopulenti

Report manutenzione ordinaria

N

Nookw

Art. 2 Oggetto dell’appalto

Il Servizio oggetto del presente Capitolato e a misura ovvero tutte le lavorazioni verranno eseguite e
contabilizzate a misura, conseguentemente queste potranno variare nel corso del Servizio in ragione
delle esigenze dell’Ente; il compenso per le operazioni eseguite verra corrisposto in base all’Elenco
Prezzi Unitari.

L’appalto nella sua globalita vuole garantire un servizio di gestione delle operazioni di
manutenzione, esercizio e riparazione dei bagni autopulenti di proprieta o in consegna all’Ente
attenendosi a criteri gestionali volti alla buona tecnica e al rispetto delle caratteristiche intrinseche dei
manufatti e degli impianti e ai diversi livelli di fruizione dello stesso.

Le prescrizioni tecniche e gli standard qualitativi minimi richiesti sono indicati negli articoli
successivi del presente Capitolato.

Il servizio prevede le seguenti operazioni:

e Manutenzione programmata ordinaria di pulizia, tecnologica ed impiantistica da effettuarsi
secondo le previsioni del cronoprogramma: il LUNEDI E/O IL VENERDI (mattina); nei
giorni festivi non si effettua il servizio.

e Manutenzione straordinaria di pulizia e sanificazione da effettuarsi tre volte 1’anno
ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI (E
VIETATA LA SOVRAPPOSIZIONE CON LA MANUTENZIONE ORDINARIA)
secondo cronoprogramma (da effettuarsi con una specifica SQUADRA DI MINIMO 2
operatori).

e Messa a riposo e chiusura invernale di alcuni bagni, nei mesi indicati nel
cronoprogramma.

e Apertura e chiusura delle reti di alimentazione idrica ed elettrica alle chiusure
stagionali e durante I’esercizio ordinario (guasti).
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e Eventuali interventi di rimozione delle radici sotto i vani bagni e nei condotti fognari ad essi
asserviti, spurghi e interventi di lavaggio dei condotti fognari.

e Eventuali interventi di riparazione di guasti o vandalismi.
e Interventi di miglioramento tecnologico o di adeguamento normativo

e (Copertura assicurativa sulla Responsabilita Civile per persone e cose di €. 1.550.000,00= per
ogni bagno.

e La fornitura di un lettore di TAG-RFDI e il relativo canone annuale d’esercizio.

La descrizione esatta delle operazioni si trova nel successivo articolo n° 6 del Capitolato, nella
descrizione degli Elenchi Prezzi e nelle disposizioni operative del D.E.

Nell’organizzare il servizio ’appaltatore dovra tenere presenti le sesuenti vincolanti
prescrizioni:

e |l servizio viene svolto SECONDO CRONOPROGRAMMA che é vincolante e non
modificabile dall’impresa.

o |l personale assente per indisponibilita deve essere sostituito a carico dell’impresa.

e IL PAGAMENTO DELLA MANUTENZIONE AVVERRA’ UNICAMENTE A
MISURA PREVIO SCARICO AUTOMATICO DEI DATI CON SISTEMA TAG-
RFID CONNESSO IN TEMPO REALE CON IL SIG (sistema Integrato di Gestione).
| servizi non rilevati con tale sistema non verranno riconosciuti e quindi non verranno
contabilizzati.

e Tutte le operazioni sono soggette a notifica preliminare obbligatoria sul SIG (vedasi
specifico articolo del Capitolato). Le operazioni effettuate senza la notifica preliminare

obbligatoria non verranno riconosciute e quindi non verranno contabilizzate.

Art. 3 Importo dell’appalto

Lo sconto offerto (ribasso di gara unico) si applica su tutte le voci dell’elenco prezzi unitari e degli
elenchi prezzi secondari.
L’appalto ¢ contabilizzato a misura su elenco prezzi.

E facolta dell’Ente destinare al Servizio le economie derivanti dal ribasso di gara.
E facolta dell’ente eseguire in economia diretta con il proprio personale parte delle
lavorazioni previste dal seguente appalto.

L’importo complessivo dell’appalto (nel quinquennio) e cosi definito:

Importo a base d’asta complessivo € 254.095,00=+ IVA
Di cui per oneri di sicurezza non ribassabili € 1.656,37= + IVA
Per cui soggetto a ribasso di gara € 252.438,63=+ IVA

Importo costo manodopera compreso nell’importo complessivo. € 190.571,25=+ IVA
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Clausola di rinnovo

L’amministrazione Si riserva la facolta di utilizzare 1’istituto del rinnovo ai sensi dell’art. 106
commi 12 D.lgs. 50/2016 alle medesime condizioni dell’appalto de quo.

Per tale motivo il CIG iniziale, le modalita di espletamento della gara e le forme di pubblicita sono
riferiti ai seguenti importi: Base d’Asta €. 508.190,00= di cui per oneri di sicurezza €. 3.312,74=.

E facolta del’Ente variare il piano finanziario in ragione delle mutate esigenze d’intervento e
per intervenuti contenimenti (riduzioni) di spesa dovute alla volonta dei soci del Parco o da
norme di leggi Regionali o Nazionali in tal caso i rimanda all’art. 106 del “Codice”.

L’importo contrattuale dell’appalto potra, nel corso del Servizio, subire modificazioni per le
seguenti motivazioni:
1. per decisione dell’Ente di riduzione della spesa generale per motivi di bilancio
2. per ampliamenti o riduzioni tecnici connessi alla modifica delle quantita sottoposte a
operazioni previste dall’appalto di uguale o analoga natura.
3. per modifiche tecniche conseguenti a variazioni dei criteri gestionali e strategici dell’Ente
finalizzate alla migliore riuscita del servizio e/o alla riduzione dei costi.
4. perrisoluzione del contratto a causa di inadempienze della Ditta; in tal caso verranno liquidate
unicamente le prestazioni effettuate decurtate delle eventuali penali previste dal Capitolato.

In caso ’importo contrattuale venga mutato nel corso dell’appalto si applicano le disposizioni
dell’art. 106 del “Codice”, pertanto, nel caso la variazione sia in aumento entro un quinto del
prezzo originale si dovra sottoscrivere un atto di sottomissione alle medesime condizioni
dell’appalto principale.

In caso ’importo in aumento superi tale limite si procedera alla stipula di un atto aggiuntivo al
contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.

L’importo contrattuale dell’appalto potra essere raggiunto anche con lavorazioni diverse da quelle
previste inizialmente (sempre della stessa natura e tipologia dell’appalto) questo perché I’Ente si
riserva la facolta di variare i criteri gestionali del Parco agendo con i seguenti strumenti:

1. modificare la programmazione e la tempistica dei lavori
2. ridurre 0 aumentare le quantita delle Unita Fisiche oggetto del Servizio
3. eseguire in economia diretta, con proprio personale, operazioni previste dal Servizio

Le voci che hanno portato alla quantificazione della base d’asta sono rappresentate nella tabella
che segue:

COSTI LORDI (escluso IVA)
Descrizione di massima 2024 2025 2026 2027 2028

Manutenzione programmata toilette
TAU-H e T-Hone

Manutenzione programmata toilette
T. Matic T

Manutenzione straordinaria di
pulizia e sanificazione

30.132,00 | 28.644,00 | 29.388,00 | 30.318,00 | 28.892,00

13.725,00 | 13.950,00 | 14.400,00 | 14.850,00 | 14.175,00

3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00| 3.630,00| 3.630,00

Somme a disposizione per

. . 3.332,00 | 4.595,00| 3.401,00] 2.021,00| 4.122,00
vandalismi e guasti extra canone

50.819,00 | 50.819,00 | 50.891,00 | 50.819,00 | 50.819,00
BASE D’ASTA 254.095,00
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L’incidenza della manodopera del presente appalto e la seguente:
Operatori generici e/o specializzati €. 190.571,25 pari al 75,00 %

Automezzi, materiali a consumo e ricambi €. 63.523,75 pari al 25,00 %

Il contratto di lavoro applicato per il presente appalto é:
C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.

Art. 4 Categorie dell’appalto (CPV)

Le lavorazioni e le forniture oggetto del presente appalto sono classificate secondo il vocabolario
europeo nella categoria: CPV — 50760000-0 “Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici”.

Art. 5 Durata dell’appalto — Consegna del servizio

Il presente appalto ha durata 1.826 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del
verbale di consegna.

La programmazione iniziale dei lavori & stata impostata prevedendo che la consegna

dell’appalto avvenga il:
01 gennaio 2024

Conseguentemente il termine dell’appalto sara il:

31 dicembre 2028

La consegna avverra mediante appositi verbali a firma dei D.E. che dovranno essere controfirmati
dalla Ditta entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale medesimo.

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, la Ditta assumera immediatamente tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto.

In caso di mancata firma da parte della Ditta, il Parco Nord Milano avra la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di fare valere
ogni ragione per eventuali danni subiti.

Alla scadenza del servizio verra redatto un apposito verbale di ultimazione.

L’Ente si riserva la facolta, in caso di revoca alla ditta aggiudicataria, di affidare il servizio alle ditte
che seguono in graduatoria.
Tutti gli atti di cui sopra avverranno in forma telematica mediante il SIG e saranno firmati e
controfirmati digitalmente.

Art. 6 Descrizione aggiuntiva delle Operazioni

Ad integrazione di quanto gia indicato nel precedente articolo n° 2 del presente Capitolato si
specificano le principali operazioni oggetto del servizio:

Il servizio prevede le seguenti operazioni:

1. Manutenzione settimanale ordinaria di pulizia (compresa la fornitura dei prodotti di
consumo a carico della ditta) tecnologica ed impiantistica da effettuarsi secondo le
previsioni del cronoprogramma: il LUNEDI E/O IL VENERDI (mattina), consistente in:
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A) lIspezione - pulizia - prelievo incasso

a.

Controllo del funzionamento di tutti i meccanismi automatici, quali:
i. luci di segnalazione

ii. gettoniera

iii. apertura e chiusura porta

Iv. erogatori acqua,

V. sapone

vi. carta

vii. lavaggio e disinfezione tazza e pareti
viii. segnale acustico di emergenza

ix. funzionamento porta e sistemi di bloccaggio
Pulizia interna della toilette e asportazione di oggetti lasciati dagli utilizzatori,
svuotamento vano rifiuti.
Collocazione di deodorante solido permanente.
Pulizia area immediatamente esterna della toilette comprese le pareti interne ed
esterne.
Eventuali ritocchi alle verniciature delle parti in vista ammalorate, rimozione
adesivi e scritte.
Prelievo e registrazione della moneta incassata, che dovra corrispondere agli
scatti dell'apposito contatore; la moneta dovra essere incassata dalla ditta e il
corrispondente importo verra decurtato mensilmente all’emissione degli Stati
Avanzamento Lavori.
Compilazione di un REPORT INTERVENTO da consegnare alla sede del parco
ad ogni passaggio del manutentore.
Eventuale riarmo degli impianti elettrici nei quadri o nel contatore
Eventuale apertura dell’acqua direttamente a pozzetto.

B) Rifornimento, a cura e spesa della ditta, dei materiali di consumo

a. Verifica dei livelli del prodotto nei serbatoi del disinfettante, del sapone liquido e
della quantita di carta igienica residua nell'apposito distributore.

b. Rabbocco, quando necessario, dei serbatoi, rifornimento di carta igienica nel
distributore.

C) Manutenzione programmata

a.

o

Controllo dello stato delle apparecchiature meccaniche ed elettriche e loro
eventuale regolazione o ricondizionamento

Sostituzione delle parti eventualmente usurate

Lubrificazione degli organi in movimento

Cura estetica dei manufatti mediante lavaggio interno ed esterno delle pareti ed
eventuali ritocchi alle verniciature delle parti in vista ammalorate.

Segnalazione all'Ente di tutte le anomalie ed i problemi eventualmente riscontrati
Controllo e contenimento penetrazione radici nelle tubazioni e sotto i bagni

| MATERIALI DI CONSUMO (CARTA, SAPONE, ECC), | LUBRIFICANTI, I
RICAMBI PER PARTI USURATE O PER PICCOLI DANNI SONO COMPRESI
NEL COSTO DELL'OPERAZIONE.

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DEVONO ESSERE
EFFETTUATE DA TECNICI SPECIALIZZATI CON DIPLOMA DI IDONEITA
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ALL’ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI SECONDO NORMA CEI 11-27
D.LGS. 81/08

LA MANUTENZIONE ORDINARIA SI ESEGUE IL VENERDI’ E LUNEDI’
MATTINA ENTRO LE ORE 12,00.

L’OPERATORE CHE ESEGUE LA MANUTENZIONE DEVE SOLLECITARE,
CON IL LETTORE IN DOTAZIONE, IL DISPOSITIVO TAG-RFDI PRESENTE
ALL’INTERNO DEI BAGNI PER NOTIFICARE ALL’ENTE L’AVVENUTA
MANUTENZIONE.

L’OPERAZIONE DI MANUTENZIONE NON VIENE PAGATA SE L’OPERATORE
NON HA RILEVATO IL TAG-RFDI.

2. Manutenzione periodica straordinaria di pulizia e sanificazione (compresa la fornitura
dei prodotti di consumo), tecnologica ed impiantistica, da effettuarsi esclusivamente nei
giorni di MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ DA UNA SQUADRA COMPOSTA
DA MINIMO 2 OPERATORI, consistente in:

a. sanificazione a caldo con specifica macchina a vapore di tutte le parti interne
(pavimento, pareti, sanitari, ecc.)

b. lucidatura di tutti gli specchi, acciai (interni ed esterni)

c. aspirazione di foglie, sporcizia, polvere dalle intercapedini tecnologiche

d. rimozione di tutte le scritte (interne ed esterne) ed eventuale riverniciatura sulle
parti esterne interessate

e. pulizia e lavaggio della calotta e del tetto

eliminazione di tutte le eventuali incrostazioni di sporco, calcare, ruggine.

g. Compilazione di un REPORT INTERVENTO da consegnare alla sede del parco
ad ogni passaggio del manutentore.

=h

L’OPERATORE CHE ESEGUE LA MANUTENZIONE DEVE SOLLECITARE,
CON IL LETTORE IN DOTAZIONE, IL DISPOSITIVO TAG-RFDI PRESENTE
ALL’INTERNO DEI BAGNI PER NOTIFICARE ALLENTE L’AVVENUTA
MANUTENZIONE.

L’OPERAZIONE DI MANUTENZIONE NON VIENE PAGATA SE L’OPERATORE
NON HA RILEVATO IL TAG-RFDI.

LA SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA
ORDINARIA (il lunedi e il venerdi) CON QUELLE DI PULIZIA STRAORDINARIA
(martedi, mercoledi, giovedi) COMPORTA L’AUTOMATICO ANNULLAMENTO
DELLA RILEVAZIONE (in quanto azione vietata dal Capitolato) CON LA
CONSEGUENTE NON CONTABILIZZAZIONE DELLE STESSE.

3. Interventi straordinari e ricambi, riguardano gli interventi da effettuare per “fuori
servizio” dell’apparecchio a causa di guasto derivato da uso normale della toilette e
consistono in:

a. Riparazione di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche
b. Sostituzione eventuale di parti ed apparecchiature meccaniche ed elettriche
c. Taglio e rimozione delle radici di piante cresciute sotto il vano bagno o nei tubi.
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In caso di messa fuori esercizio del bagno spetta all’operatore della ditta
provvedere alla chiusura delle porte metalliche aggiuntive presenti all’esterno
di ogni bagno.

E OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI A
GARANZIA DELLA RISPONDENZA ALLE NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA.

LE RIPARAZIONI DEI GUASTI ORDINARI E LA RIMESSA IN FUNZIONE
DELL’APPARECCHIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE NON OLTRE LE 72
ORE DALLA SEGNALAZIONE DEL “FUORI SERVIZIO”.

IL FERMO BAGNI COMPORTA OLTRE IL TERMINE DI CUI SOPRA
COMPORTA IL NON PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E L’EROGAZIONE
DELLE SPECIFICHE PENALI PECUNIARIE.

4. Fornituradin® 1 dispositivo di lettura dei dispositivi tag-RFID presenti nei bagni in grado
di:
a. Rilevare I’ID di ogni singolo dispositivo tag-RFID
b. Rilevare le coordinate geografiche
c. Trasmettere tramite GSM-GPRS ad intervalli che verranno definiti
dall’amministratore dei sistemi informatici dell’Ente 1 dati raccolti da ogni
singolo dispositivo tag-RFID ovvero:
i. 1D del tag-RFID
ii. D del lettore
iii. Data
iv. Ora
Indicativamente si riporta il modello di un lettore compatibile con il sistema: LETTORE
WEARBLE DISCOVERY MOBILE UHF CON GPS E GPRS (tipo Partitalia) o di
analoghe caratteristiche tecniche compatibili con il sistema in uso.
E a carico della Ditta il canone (mensile o annuale) di servizio dei lettori per lo scarico
dei dati su data base dedicato.
| dati di cui sopra dovranno essere in un formato che dovra essere verificato e convalidato
dall’amministratore dei sistemi informatici dell’Ente onde garantire la piena interoperabilita
con il SIG.

I dispositivi di lettura e di comunicazione GSM dei dati, a fine appalto, sono acquisiti al
patrimonio_dell’Ente salvo la SIM dati che dovra essere fornita attiva e pienamente
funzionante in ogni settore del parco a cura e spese dalla Ditta per tutto il periodo di validita
del contratto.

Si tenga presente inoltre che:

» IL COSTO DI OGNI SINGOLO ACCESSO COMPENSA ANCHE GLI EVENTUALI
RITORNI PER EFFETTUARE RIPARAZIONI NON RISOLTE DURANTE
L’ISPEZIONE PROGRAMMATA.

» OGNI APPARECCHIO DEVE ESSERE COPERTO DA ASSICURAZIONE R.C.
PER PERSONE E COSE PER COMPLESSIVI €. 1.550.000,00=.
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> LAD. L. EFFETTUERA PERIODICHE ISPEZIONI ATTE A VERIFICARE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E LA QUALITA DELLO STESSO
COMPILANDO LE CHECKLIST DI CONTROLLO CHE ALLEGATE AL
PRESENTE CAPITOLATO NE FANNO PARTE INTEGRANTE.

> LA MESSA A RIPOSO INVERNALE (nei mesi di chiusura dei bagni) E A CARICO
DELLA DITTA CHE DEVE PROVVEDERE ALLO SCARICO DEI LIQUIDI
PRESENTI NEI SERVATOI E NEI CIRCUITI, ALLA CHIUSURA DELL’ACQUA
E ALLA CHIUSURA/BLOCCAGGIO DELLE PORTE.

Art. 7 Gestione delle “non conformita”

La natura delle prestazioni oggetto del presente appalto obbliga a seguire con particolare
attenzione le procedure di gestione delle non conformita onde adempiere agli obblighi previsti
dagli articoli 102 e 111 del “Codice” in ordine alle VERIFICHE DI CONFORMITA: il sistema
che segue costituisce quindi elemento essenziale di verifica in corso d’opera delle prestazioni
poste in appalto e le risultanze derivanti costituiscono parte essenziale della procedura di
collaudo.

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali ¢ previsto un sistema di verifiche e
controlli; tutte le azioni od omissioni che non corrispondono agli obblighi contrattuali vengono
definite “non conformita” o anomalie.

Le “non conformita” possono avere origine da:
= Prescrizioni generali tecniche o amministrative
= Operazioni oggetto dell’appalto

Nel Capitolato e nei suoi allegati sono identificate le prescrizioni tecniche o amministrative che, se
non ottemperate, possono generare, associate o singolarmente, delle “non conformita”.

LA CREAZIONE DI UN DANNO A BENI DELL’ENTE COSTITUISCE UNA NON
CONFORMITA CHE GENERA, OLTRE AL RIMBORSO O AL RIPRISTINO DEL DANNO
CAGIONATO, L’EMISSIONE DI UNA PENALE PECUNIARIA ESSENDO IL DANNO LA
CONSEGUENZA DI UN DEFICIT ORGANIZZATIVO O D’ATTENZIONE
INTERAMENTE ASCRIVIBILE ALLA DITTA, salvo i casi di accertata causa di forza
maggiore.

L’apertura delle “non conformita” viene affidata:
= Al SIG per le prescrizioni gestibili in forma automatica.
= Al Responsabile del Procedimento.
= Al Direttore dell’Esecuzione
= Agli Ispettori di cantiere

Il sistema adottato ¢ improntato alla reciproca collaborazione tra Ditta ed Ente, con I’intento di
favorire entrambi i soggetti negli specifici compiti loro assegnati.

La logica che sottende il sistema é la seguente:

1. SEGNALAZIONI —E il primo livello di avviso/comunicazione alla ditta che si & riscontrato
qualcosa di potenzialmente difforme rispetto agli obblighi contrattuali; in tale fase la ditta puo
provvedere a risolvere la situazione e deve inoltre fornire le proprie
motivazioni/giustificazioni (entro 2 giorni lavorativi).

Le segnalazioni vengono gestite prioritariamente dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere.
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2.

ANOMALIA — E il livello in cui I’ente formalizza una non conformita agli obblighi
contrattuali; in tale fase la ditta deve fornire le proprie motivazioni/giustificazioni

(entro 2 giorni lavorativi).

Le anomalie vengono istruite prioritariamente dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere.

PENALE — E la conclusione del processo di accertamento di una violazione agli obblighi
contrattuali; esse si concludono con I’erogazione di una sanzione pecuniaria € con eventuali
provvedimenti accessori aggiuntivi.

Le penali vengono irrogate dal Responsabile del Procedimento.

IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE “NON CONFORMITA” E REGOLATO DALLE
SEGUENTI PROCEDURE:

a)

b)

d)

I1 SIG comunica alla Ditta I’apertura di una SEGNALAZIONE o, nei casi specificatamente
previsti, direttamente una ANOMALIA.

I D.E. o gli Ispettori di Cantiere o il R.U.P. possono inserire manualmente delle segnalazioni
per tutte le difformita non gestibili automaticamente dal SIG.

La Ditta ha la possibilita, entro il termine massimo di DUE GIORNI lavorativi, di
formulare le proprie osservazioni/motivazioni allegando, se necessario, documentazione a
riscontro.

Se I’impresa non formula entro il termine di cui sopra le proprie osservazioni, nel campo “note
ditta” della segnalazione medesima, il Direttore dell’Esecuzione o 1’Ispettore di Cantiere o il
Responsabile del Procedimento trasformera OBBLIGATORIAMENTE la segnalazione in
ANOMALIA, il SIG comunichera formalmente il nuovo stato e LA DITTA AVRA
ULTERIORI DUE GIORNI LAVORATIVI per formulare le proprie osservazioni sempre
nel campo “note ditta” della segnalazione/anomalia medesima.

Nel caso la ditta formuli giustificazioni valide, ovvero che dimostrino che i ritardi, o i fatti
non sono dovuti a negligenza, disorganizzazione o altri fattori non imputabili alla ditta (ad
esempio: guasti informatici, cause di forza maggiore) il D.E. o I’Ispettore di Cantiere o il
R.U.P. procederanno alla chiusura della segnalazione compilando il campo “note parco” della
segnalazione medesima e motivando 1’archiviazione.

PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PENALI (INDICATE NELLA TABELLA CHE
SEGUE COME AUTOMATICHE) NON SI APPLICA LA PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE/ANOMALIA, MA SI PROCEDE IMMEDIATAMENTE ED
AUTOMATICAMENTE ALL’EMISSIONE DELLA PENALE, FORMALIZZANDO
NELLO STESSO GIORNO | TRE PASSAGGI DI STATO.

Il Responsabile del Procedimento, valutate le eventuali osservazioni della Ditta, del D.E. o
dell’Ispettore di Cantiere, potra disporre:

1. lachiusura senza penale (formalizzandone le motivazioni sul SIG)

2. lachiusura con penale

3. un’azione correttiva nel cronoprogramma

4. lachiusura con penale e azione correttiva nel cronoprogramma

Il Responsabile del Procedimento o la D.E. possono inoltre in ogni fase della procedura
disporre I’esecuzione di provvedimenti accessori nell’interesse dell’Ente; tali provvedimenti
costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di “non conformita” e devono
essere immediatamente ottemperati dalla Ditta.
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| provvedimenti accessori e le azioni correttive nel cronoprogramma diventano delle
operazioni forfettarie, a costo zero per I’Ente, e vengono inseriti nel Cronoprogramma.
In caso di provvedimento accessorio che implica interventi da parte della Ditta oltre il periodo
di validita del Contratto, la Ditta, d’intesa con Il Responsabile del Procedimento, puo
scegliere:
1. di liberarsi dell’obbligazione mediante compensazione economica di pari valore
dell’operazione da compiere, che andra dedotta sull’ultimo SAL.
2. di sottoscrivere un contratto di proroga parziale dei termini contrattuali finalizzato
all’effettuazione dell’operazione da compiere; in tal caso la cauzione definitiva viene
trattenuta al valore dell’ultimo SAL.

11 SIG trattiene automaticamente, sul primo SAL in scadenza, I’importo delle eventuali penali
pecuniarie.

L’erogazione delle penali pecuniarie € obbligatoria

La non erogazione costituisce danno patrimoniale all’ente.

Le somme derivanti dalle penali pecuniarie sono poste nella disponibilita dell’ente.
Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento.

L’importo delle penali ¢ specificato dalle tabelle che seguono entro i seguenti limiti fissati
dall’art. 113bis del Codice:

Importo minimo giornaliero delle penali: 0,3 per mille

Importo massimo giornaliero delle penali: 1,0 per mille (somma delle penali giornaliere)
Percentuali riferite all’importo netto contrattuale.

Le penali possono essere cumulate quando si incorre in piu violazioni (fino alla concorrenza
del limite massimo giornaliero.

L’accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto potra
comportare la risoluzione contrattuale di inadempimento per colpa grave della Ditta

Le penali pecuniarie non possono essere comminate sulle operazioni che abbiano gia superato il
collaudo in corso d’opera e siano state quindi inserite in contabilita, salvo le eccezioni di cui allo
specifico articolo del Capitolato.
Le penali pecuniarie possono, a seconda dei casi e delle valutazioni del Responsabile del
Procedimento, essere comminate:

= avalore fisso (gg.=per ogni giorno - A.= per ogni episodio)

= avalore variabile, in percentuale sull’importo dell’operazione interessata.

Le penali possono essere cumulate quando si incorre in piu violazioni (fino alla concorrenza del
limite massimo giornaliero).

Le penali relative al mancato rispetto dei termini fissati dal cronoprogramma sono progressive e
cumulabili tra loro (per ogni segmento di ritardo si applica la penale prevista)

Quando il valore della penale e inferiore al limite minimo sopra indicato si applica sempre il
valore minimo.

INGRESSO AL PARCO
Descrizione penale Importo | Procedura

e Mancata chiusura di sbarre o cancelli
e Ingresso al parco da varchi non regolamentari
e Consegna a terzi di chiavi, telecomandi o altri dispositivi di 0.3 %o
chiusura ’
e Mancata restituzione di chiavi, telecomandi o altri dispositivi di

chiusura

Normale
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e Spostamento sbarramenti accessi al Parco
e Ingresso al parco di mezzi ed operatori al di fuori dei giorni e
degli orari di servizio

PERSONALE
Descrizione penale Importo | Procedura
Mancata o errata tlmbra}tqra giornaliera per piu di cinque 0.3 %o Normale
giorni/episodi consecutivi nel mese (per ogni operatore)
Presenza in cantiere di personale dell’impresa non notificato 0.3 %o Penale
(per ogni operatore/giorno) ’ automatica
Operatore notificabile che timbra con il tesserino di un altro operatore 03 %, Penale
(notificato) ’ automatica
Personale che si comporta con ’utenza o altri in modo non conforme al 04 % N
X . : 4 %0 ormale
capitolato o alle regole della civile convivenza.
Ritardo nel pagamento della retribuzione al personale o altre violazioni 0.4 %o Penale
al CCNL (per ogni giorno di ritardo) ’ automatica
Caposquadra o tecnico o altro incaricato della ditta che effettua la 0.5 %o Penale
timbratura cumulativa del personale presente in cantiere ’ automatica
Presenza in cantiere di operatori estranei all’impresa (non autorizzati) 0,8 %o Normale
Presenz_a in cantiere d|_d|tta_ (sub contrante o sub appalto) non 1,00 %o Normale
preventivamente autorizzati.
MEZZI
Descrizione penale Importo| Procedura
e Mezzo aziendale privo delle insegne della ditta o del lampeggiante a
tetto o lasciato con il motore acceso nel parco in caso di non utilizzo.
e Mancata precedenza ai pedoni e ai ciclisti sui percorsi ciclopedonali 0,3 %o Normale
e Mezzo condotto a velocita superiore ai 30 km/h sui percorsi del parco
e Mezzo parcheggiato in luogo non concordato con la D.E.
Mancato_ invio mezzi ecologici derivante da obbligazione in sede di gara 0.4 % | Automatica
(per ogni giorno)
e Utilizzo per le lavorazioni e transito nel parco di autocarri o furgoni
di portata superiore a 35 g.li se non autorizzati preventivamente dal
D.E. o dagli Ispettori di Cantiere
e Automezzo non rispondente alle norme del codice della strada 0,5 %o Normale
e Ingresso nel parco di mezzi privati dei dipendenti delle ditte
e Utilizzo di mezzi aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle
descritte in capitolato
Versamento di benzine, gasolio, lubrificanti derivanti da mezzi non
correttamente funzionanti, da operazioni di manutenzione o riparazione 08 %
,8 %0 Normale

effettuate in campo o da altre manovre o azioni riconducibili a personale
della ditta (oltre all’obbligo del ripristino dei luoghi).
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RIFIUTI
Descrizione penale Importo| Procedura

e Mancata raccolta rifiuti nella zona di lavoro (per ogni lavorazione)
e Mancata differenziazione dei rifiuti
e Conferimento indifferenziato presso la piattaforma ecologica 03 %o Normale
e Conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori o degli stalli ad essi ’

destinati presso la piattaforma ecologica
e Mancata segnalazione alla D.L. del ritrovamento di rifiuti speciali
e Conferimento presso la piattaforma ecologica di rifiuti di categorie

difformi da quelle previste nel capitolato 0,5 %o Normale
e Movimentazione di rifiuti pericolosi delle categorie vietate

ONOPROGRAMMA
Descrizione penale Importo Procedura

Lavorazione non ultimata nei termini fissati dal 5%

(del valore operazione) Penale
cronoprogramma 003 % automatica
(per ogni riga di cronoprogramma) s la risultante ¢ inferiore al

minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 5 gg. di ritardo dopo la scadenza (del va (}rgo(:frazione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (al (00,3 % Normale
sesto giorno di ritardo). se larisultante ¢ inferiore al
minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 10 gg. di ritardo dopo la scadenza (del va i?o(:frazione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (00,3 % Normale
(all’undicesimo giorno di ritardo). se larisultante & inferiore al
minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 15 gg. di ritardo dopo la scadenza el Valozrgo(:frazione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (al (00,3 % Normale
sedicesimo giorno di ritardo). se la risultante ¢ inferiore al
minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 20 gg. di ritardo dopo la scadenza (el valozso(;/;’razione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (al (00,3 % Normale
ventunesimo giorno di ritardo). se la risultante ¢ inferiore al
minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 25 gg. di ritardo dopo la scadenza (el valf’rgo(;/;’razione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (al (00,3 % Normale
ventiseiesimo giorno di ritardo). se larisultante ¢ inferiore al
minino previso)
Lavorazione eseguita oltre 30 gg. di ritardo dopo la scadenza (el valg’rfo(;/;’razione)
fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla precedente (al (00,3 % Normale
trentunesimo giorno di ritardo). sela ”;L:r']tlf:]’g; feg‘i‘;gf)i‘"e al
Lavorazione annullata dal D.E. (in quanto non posticipabile) 50 %
a seguito di mancata esecuzione da parte della ditta nei termini (del valorc(e) %pgrazione) Normale
inderogabili fissati in cronoprogramma o per ogni ulteriore o laris
settimana di ritardo dopo il trentunesimo giorno. minino previso)
LAVORAZIONI
Descrizione penale Importo Procedura
Lavorazioni/forniture eseguite in quantita parziale o incompleta (el valozrgo([))/:razione)
(ma qualitativamente conformi al capitolato) (oltre al (00,3 %o Normale
completamento) se la risultante & inferiore al
minino previso)
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. . . . . 0,
Lavorazioni/forniture parzialmente non conformi alle 30%
... . e - . . (del valore operazione)
prescrizioni tecnico qualitative di capitolato (oltre al (00,3 % Normale
rifacimento o alla sostituzione) se la risultante & inferiore al
minino previso)
Lavorazioni/forniture totalmente non conformi alle prescrizioni 40%
. . . . . . (del valore operazione)
di capitolato o di elenco prezzi (oltre al rifacimento o alla (00,3 % Normale
SOStitUZiOﬂE) se la risultante € inferiore al
minino previso)
Mancata segnalazione alla D.E. o agli Ispettori di Cantiere di Penale
situazioni di pericolo o anomalie riscontrate durante 0,3 %o :
, . .. Automatica
|’effettuazione delle operazioni
Chiusura bagno per riparazione oltre il termine normale fissato
. . . 0,3 %o Normale
nel capitolato — per ogni giorno — per ogni bagno
Utilizzo di ricambi o parti di ricambi non originali o non a
0.3 %o Normale
norma
Ispezione che riscontra piu di 3 “NO” relative alla funzionalita 03 % Normale
generale — per ogni bagno
Ispezione che riscontra piu di 5 “NO” relative alla pulizia e 04 Penale
manutenzione generale — per ogni bagno ’ Automatica
Ispezione che riscontra piu di 5 “NO” relative alla funzionalita 05 % Penale
tecnico - impiantistica — per ogni bagno ’ Automatica
Ispezione che riscontra piu di 15 “NO” complessive (per i tre 06 % Penale
ambiti di controllo) — per ogni bagno ’ Automatica
Mancato rispetto del giorno di lavorazione e/o sovrapposizione 3% Penale
della manutenzione ordinaria con quella straordinaria ’ Automatica
PIATTAFORMA INFORMATICA
Descrizione penale Importo | Procedura
Mancata risposta a “Richiesta d’Intervento” (produzione preventivo o
accettazione proposta di preventivo) nei termini indicati in capitolato o 0,3%c | Normale
dettagliati nella richiesta stessa (per ogni dieci giorni di ritardo)
o Notifica giornaliera errata o incompleta
J Manca}to l.nserlmer]to in notifica de! mezzi inviati per le lavorazioni 03% | Normale
e (Compilazione dell’anagrafica SIG incompleto
(per piu di cinque episodi consecutivi)
Mancata notifica giornaliera obbligatoria (per piu di tre episodi 0.3 %o Penale
consecutivi) ’ automatica
e Mancata dotazione di strumentazioni tecniche
e Mancata presenza a collaudi o convocazioni 0,3%c | Normale
e Mancata produzione di documentazione richiesta
SICUREZZA SUL LAVORO
Descrizione penale Importo| Procedura
Operatore che possiede i DPI, ma che non li calza 0.3 % Penale
continuativamente o correttamente ’ automatica
Operatore privo di DPI 0,4 %o aufc?rrr‘ggca
Operatore che esegue operazioni in modo pericoloso per gli altri o 0.3 % Penale
per se stesso ’ automatica
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Operatore che manomette i DPI che ha in uso 0,4 %o Penalg
automatica
Operatore che rimuove protezioni, sicure, cartelli o altri dispositivi 0.4 % Penale
da macchinari o apparecchiature. ' automatica
Area di cantiere temporaneo mobile non conforme alle norme di Penale
sicurezza o segnaletica di cantiere o di sicurezza avente 0,4 %o automatica
caratteristiche non idonee alle lavorazioni da eseguire
Operatore che si rifiuta di sospendere lavorazioni 0 comportamenti Penale
che la D.E. o gli Ispettori di Cantiere ritengono non idonei e 0,5 %o automatica
pericolosi per le modalita in cui vengono svolti
DANNI CAGIONATI DALLADITTA
Descrizione penale Importo | Procedura

\El);:r;rr\é)llew a beni immobili o immobili del parco (che non ne cagionano il 03% | Normale
\Iil)jr;rr\é)graw a beni immobili o immobili del parco (che compromettono il 05% | Normale
Danni lievi ai tappeti erbosi (che non ne richiedono il rifacimento integrale) | 0,3 %o | Normale
Danni gravi ai tappeti erbosi (che ne richiedono il rifacimento integrale) 0,4 %o | Normale
Danni lievi ac_i ar_bustl, siepi, giovani r!mboschlmentl 03 %o Normale
(che non ne richiedono il rifacimento integrale)
Danni grgw_ad arbu_stl_, siepi, giovani rimboschimenti 0.4%0 | Normale
(che ne richiedono il rifacimento integrale)
Danni lievi alle alberature (che non ne richiedono la sostituzione) 0,3%o0 | Normale
Danni gravi alle alberature (che ne richiedono la sostituzione) 0,4 %0 | Normale
Danni lievi all’ambiente (che non ne cagionano il valore) 0,3% | Normale
Danni gravi all’ambiente (che compromettono il valore) 1,00 %0 | Normale

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DANNO E’PREVISTO IL RIPRISTINO A CURA E SPESE

DELLA DITTA DEL BENE DETERIORATO
QUANDO NON E’POSSIBILE IL RIMBORSO DEL DANNO SUBITO VERRA
MONETIZZATO

GENERALI
Descrizione penale Importo | Procedura

Violazione generica alle prescrizioni amministrative contenute nel o

. . . . , 0,3%0 | Normale
capitolato o nei suoi allegati o nel contratto d’appalto
Violazione generica alle prescrizioni tecniche contenute nel capitolato o nei o

) ; , 0,3%0 | Normale
suoi allegati o nel contratto d’appalto

Art. 8 Checklist di controllo

La corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto puo essere verificata mediante
I’utilizzo di checklist di controllo sia informatizzate che cartacee che il D.E. utilizzera per verificare
I’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Un primo modello di checklist ¢ allegato al presente Capitolato, il D.E. potra adattare e/o modificare
il modello per renderlo piu attinente ed efficacie agli obbiettivi di qualita e sicurezza.

Art. 9 Prezzi e nuovi prezzi

Le operazioni sono pagate con un prezzo unitario che e riportato negli Elenchi Prezzi e precisamente:
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Elenco Prezzi Unitari assunto come elenco prezzi principale

2. Elenco Prezzi Regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Emilia-Romagna
e del Comune di Milano in vigore al momento della pubblicazione della gara d’appalto, valido
per tutta la durata del contratto.

Qualora nell’Elenco Prezzi principale non fossero riportate le operazioni che la D.E. ritenesse
necessario eseguire si potra procedere al concordamento di un nuovo prezzo utilizzando come
elementi di calcolo base i valori presenti nell’Elenco Prezzi principale 0 nel secondario.

In caso in cui negli elenchi prezzi utilizzati per la gestione dell’appalto la medesima operazione fosse
remunerate con importi differenti si adottera il prezzo che riporta il valore economico piu conveniente
(il piu basso) per I’Ente.

La negoziazione per la definizione del nuovo prezzo avverra con le seguenti modalita:
Nel SIG ¢ presente una specifica sezione: “Richieste d’intervento” che dovra essere utilizzata
per la contrattazione tra la Ditta e la D.E.

1. II D.E. emettera una Richiesta d’intervento con la quale precisera natura e quantitativi della
prestazione e ogni altro elemento utile; fissera inoltre il periodo assegnato all’impresa per
formulare la propria risposta che se non indicato si fissa in cinque giorni lavorativi.

In tale richiesta la D.E. potra gia proporre un valore economico alla ditta.

2. Laditta potra accettare il valore economico proposto dalla D.E. o allegare una propria offerta
dettagliata desunta dai listini prezzi (se presenti le voci).

3. 1l D.E. potra accettare 1’offerta della ditta o respingerla chiedendo una nuova negoziazione.
4. Quando il D.E. riterra congruo il prezzo pattuito trasformera la Richiesta d’intervento in
Ordine di Lavoro; verra quindi generato un cronoprogramma entro il quale la ditta dovra

eseguire alla prestazione.

5. L’Ordine di lavoro, come sopra definito, diventera automaticamente un’operazione che, una
volta adempiuta, verra inserita automaticamente nella contabilita dell’appalto.

|_prezzi contenuti negli Elenchi Prezzi sono comprensivi di tutte le spese e degli oneri derivanti
dall’esecuzione dell’operazione incluse le spese generali, 1’utile della Ditta, le spese di allestimento
dei cantieri mobili e gli oneri per la formazione e sicurezza del personale e non potranno essere
contestati 0 modificati salvo quanto disposto dall’Art. 106 del “Codice”.

La medesima procedura di negoziazione verra utilizzata per interventi/forniture non presenti
nel cronoprogramma iniziale per i quali si verra a creare ’esigenza di attuazione nel corso
dell’appalto.

Al termine della negoziazione (a ordine di lavoro formalizzato) verra generato una nuova riga
di cronoprogramma soggetta alle regole indicate nel Capitolato per i termini di attuazione.

Art. 10 Revisione prezzi

Trattandosi di Servizio ad esecuzione periodica/continuativa é prevista la revisione periodica del
prezzo fissato per compensare le operazioni eseguite.

La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento
con le procedure di cui all'articolo 106 del “Codice”.
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La revisione dei prezzi puo avere luogo solo con I’ottemperanza delle seguenti condizioni:

che il servizio abbia durata superiore ai dodici mesi
che siano trascorsi dodici mesi dalla data del VVerbale di Consegna del servizio
che siano trascorsi dodici mesi da una precedente revisione dei prezzi del servizio
che la data di richiesta della revisione prezzi preceda di almeno tre mesi la data di
ultimazione del servizio
la revisione dei prezzi non é retroattiva e non si applica alle operazioni gia contabilizzate.
che la Ditta richieda con uno specifico atto la revisione e che contestualmente dichiari:
a. su quali articoli dell’Elenco Prezzi intende richiedere la revisione
b. di accettare le risultanze della revisione prezzi, eseguita con i criteri dell’art.106 del
Codice, sia per i prezzi in aumento che per i prezzi in diminuzione.
c. presenti analisi dettagliata, per ogni singolo prezzo oggetto di revisione, con la
guale si quantifichino tutti gli elementi tecnico-economici che determinano e
giustificano la revisione stessa.

el N =

oo

Le richieste di revisione dei prezzi si possono presentare unicamente in forma telematica avvalendosi
della messaggistica del SIG.

Le richieste che non risponderanno alle disposizioni di cui sopra verranno rigettate.

Si precisa inoltre che:

Il prezzo del servizio rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata dell’appalto,
decorsi i quali, la SA potra procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106 commal lett. a)
del Codice, in considerazione della variazione percentuale dell’indice Istat Prezzi alla Produzione dei
Servizi (di seguito “Indice di Riferimento™).

In particolare, si considerera la variazione percentuale tra il piu recente valore dell’Indice di
Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto/ rinnovo e quello disponibile nei 15
(quindici) giorni antecedenti la richiesta di revisione in aumento ovvero il provvedimento di revisione
in diminuzione. Si precisa che si procedera alla revisione dei prezzi solo qualora la variazione
percentuale dell’Indice di Riferimento sia superiore al 5% (di seguito “Soglia di Variazione”). In tal
caso i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso
di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla comunicazione della revisione,
applicando ai prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice
di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”).

Resta inteso che le eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in
contraddittorio tra la SA ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta
sulla base dei costi standard ove definiti.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al
Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dalla SA per I’appalto, la SA si riserva il
diritto di risolvere il contratto. La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna
annualita e solamente decorsi 12 mesi dalla stipula del presente contratto

In relazione alla revisione per I'adeguamento dei prezzi, non € considerata circostanza imprevedibile
di cui all'art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro
o di altri accordi territoriali 0 aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
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Art. 11 Le Unita Fisiche

Il computo delle Unita Fisiche oggetto del Servizio ¢ stato rilevato con 1’utilizzo di un sistema GPS,
GIS successivamente validato sul campo da parte di soggetti terzi rispetto ai rilevatori, per i sistemi
territoriali, mentre per i beni non territoriali ¢ desunto dall’inventario del patrimonio.

Tutti i dati di mappatura territoriale e non sono implementati nel SIG e costituiscono il Data-Base di
riferimento del presente Servizio.

| DATI DELLE UNITA FISICHE, COMUNQUE GENERATI, SONO DINAMICI E
VENGONO PERIODICAMENTE AGGIORNATI MEDIANTE GLI STRUMENTI
INFORMATICI DEL SIG.

IN CASO DI VARIAZIONE DEI DATI RELATIVA ALLE UNITA FISICHE IL SIG
NOTIFICA ALLA DITTA L’AVVENUTA MODIFICA.

Tali dati sono utilizzati per la contabilita del Servizio e si ritengono validi e non contestabili dalla
Ditta salvo evidenti errori materiali.
La revisione periodica viene effettuata dalla D.E. nei seguenti casi:
a) Alla consegna dei lavori
b) Ad ogni revisione dei prezzi
C) A seguito di significative variazioni sull’uso del suolo, quali nuove infrastrutture, cantiefri
permanenti, vincoli di legge, ecc.

Il SIG genera e associa ad ogni Unita Fisica un numero unico identificativo (id).

Per guanto attiene questo appalto le unita fisiche sono esclusivamente apparati tecnologici definiti
BAGNI AUTOPULENTI, questi sono 11 e sono tutti stati prodotti da una sola ditta la PT. Matic S.r.1.
con sede in Milano.
I bagni si distinguono in tre modelli:
e TAU H (5 bagni) studiati e realizzati per permettere la piena accessibilita anche a persone
disabili — con vaso a sedere e dispositivi di lavaggio completi — tecnologicamente complessi
— forniti in anni diversi e quindi tecnologicamente differenti tra loro.
e T-One (1 bagno) con vaso a sedere e dispositivi di lavaggio completi — tecnologicamente
complessi
e T. Matic (5 bagni) tecnologicamente piu semplici — con turca e dispositivi di lavaggio
semplici — forniti in anni diversi e quindi tecnologicamente differenti tra loro.

L’appaltatore dovra acquisire a propria cura tutta la documentazione dalla ditta produttrice e dovra
abilitare il proprio personale tecnico alla manutenzione e riparazione tecnica — elettrica — meccanica
— elettromeccanica dei vari modelli in uso.

L’appaltatore dovra utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali.

Le operazioni di pulizia e sanificazione andranno effettuate con modalita e prodotti che non arrechino
alcun danno agli impianti tecnologici, alle superfici di contatto, agli arredi e all’ambiente.

I bagni oggetto dell’appalto sono 1 seguenti:

BAGNI AUTOPULENTI

N° Descrizione Modello Localizzazzione
Modello TAU-H
1 Toilette autopulente Matr. 1220 Zona giochi bambini H Bassini
per disabili Anno 2003 Comune di Cinisello
TAG-Rfdi: 00000000200006
2 | Toilette autopulente Modello TAU-H Ingresso Sede Parco
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BAGNI AUTOPULENTI

per disabili Matr. 114 Comune di Sesto San Giovanni
Anno 2009
TAG-Rfdi: 00000000200010
Modello TAU-H
3 Toilette autopulente Matr. 091 Ingresso via Leone da Perego
per disabili Anno 2009 Comune di Milano
TAG-Rfdi: 00000000200011
Modello TAU-H
4 Toilette autopulente Matr. 11 Parco di Bruzzano
per disabili Anno 1998 Comune di Milano
TAG-Rfdi: 00000000200012
Modello TAU-H
5 Toilette autopulente Matr. 911 Ingresso via Sbarbaro
per disabili Anno 2000 Comune di Milano
TAG-Rfdi: 00000000200013
Modello T-ONE
5 Toilette autopulente Matr. 1903018 Teatrino Montagnetta
Anno 2019 Comune di Sesto San Giovanni
TAG-Rfdi: 00000000200003
Modello TMA-T
7 Toilette autopulente Matr. 022 Orti via Leopardi
con turca Anno 2005 Comune di Bresso
TAG-Rfdi: 00000000200004
Modello TMA-T
8 Toilette autopulente Matr. 008 Ingresso Parco Via Arezzo
con turca Anno 1998 Comune di Milano
TAG-Rfdi: 00000000200005
Modello TMA-T
9 Toilette autopulente Matr. 020 Orti via Promessi Sposi
con turca Anno 2003 Comune di Cormano
TAG-Rfdi: 00000000200009
Modello TMA-T
10 Toilette autopulente Matr. 023 Campi bocce binari Breda
con turca Anno 2005 Comune di Sesto San Giovanni
TAG-Rfdi: 00000000200007
Modello TMA-T
11 Toilette autopulente Matr. 00 Orti via Bisnati
con turca Anno 2012 Comune di Milano
TAG-Rfdi: 00000000200014
Art. 12 Il Cronoprogramma delle operazioni

Il numero di operazioni e la tempistica per I’effettuazione delle lavorazioni ¢ dettagliata nel

Cronoprogramma on line dell’appalto che costituisce vincolo contrattuale per la Ditta.

Nel corso dell’appalto si potranno negoziare altre operazioni/forniture (con le procedure indicate in
Capitolato) che all’emissione dell’Ordine di Lavoro verranno poste a cronoprogramma € saranno
soggette a tutte le prescrizioni in ordine alla tempistica e modalita di attuazione previste dal

Capitolato.
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IL CRONOPROGRAMMA E VINCOLANTE E NON PUO’ ESSERE SPOSTATO SE NON
DAL D.E. O DAL R.U.P. UNICAMENTE PER MOTIVAZIONI METEOROLOGICHE O
DI FORZA MAGGIORE.

LA CARENZA DI PERSONALE OPERATIVO NON COSTITUISCE CAUSA DI FORZA
MAGGIORE NE GIUSTIFICAZIONE AMMISSIBILE.

IL CONTROLLO DELLE SCADENZE DI CRONOPROGRAMMA E EFFETTUATO
AUTOMATICAMENTE DAL SIG.

NEL CASO SI VERIFICASSE IL NON RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DAL
CRONOPROGRAMMA SI SEGUIRANNO LE PROCEDURE PREVISTE PER LE NON
CONFORMITA/PENALI.

IN CASO DI RITARDO NELL’ULTIMAZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI
PROGRAMMATE LA D.E. SPOSTERA LA DATA DI CONCLUSIONE (non quella d’inizio)
E FORMALIZZERA LE ANOMALIE CONSEGUENTI AL R.U.P. PER L’EMISSIONE
DELLE PENALI PREVISTE.

NEL CASO DI RITARDI NELL’ULTIMAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE PORTINO
LA DATA DI ULTIMAZIONE A INCONTRARE IL PERIODO DI LAVORAZIONE
SUCCESSIVO (per le operazioni ripetitive) LA D.E. PROCEDERA AD ANNULLARE
L’OPERAZIONE CHE SEGUE.

La struttura del Cronoprogramma € la seguente:

Associazione tra un’Operazione ed un’Unita Fisica (ovvero cosa fare e dove)

Associazione all’insieme di cui sopra (Operazione + Unita Fisica) di una data di inizio
Associazione all’insieme di cui sopra (Operazione + Unita Fisica) di una data di ultimazione
Associazione all’insieme di cui sopra (Operazione + Unita Fisica) di un periodo di esecuzione
(in quanti giorni effettuare il lavoro)

I SIG genera e associa ad ogni riga di Cronoprogramma un numero unico identificativo (id).

Il SIG effettua controlli automatici sul rispetto dei tempi del Cronoprogramma emette avvisi
formali alla Ditta all’avvicinarsi delle scadenze (inizio/fine), genera anomalie in caso di mancato
rispetto dei tempi fissati dal Cronoprogramma.

Le Operazioni non previste nel Cronoprogramma non possono essere effettuate e non verranno
in alcun modo liquidate.

Sul SIG la Ditta trovera una specifica sezione organizzata per fornire alla Ditta tutti gli elementi
connessi alla programmazione dei lavori oggetto dell’appalto.

E altresi possibile scaricare in formato Excel i dati che la Ditta potra organizzare e riprodurre secondo
le proprie preferenze.

Le date esatte di effettuazione delle lavorazioni sono riportate nel Cronoprogramma per data.
allegato al capitolato.

Viene inoltre prodotto il Cronoprogramma logico indicante il criterio adottato per la
programmazione annuale.
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Art. 13 Consegna e riconsegna degli impianti

Gli impianti oggetto dell’appalto verranno consegnati dal Parco Nord Milano nello stato di fatto in
cui si trovano, verificato in fase di presa visione, ma comunque funzionanti.

Verra redatto un verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra il Parco Nord Milano e

1’ Assuntore.

L’ Assuntore mediante gli interventi di manutenzione dovra mantenere il funzionamento degli
impianti come previsto dalla normativa vigente.

L’Assuntore, prima di formulare 1’offerta, ¢ tenuto a verificare lo stato complessivo dell’impianto.
Gli impianti ed i loro accessori devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa
verifica, in contraddittorio tra il Parco Nord Milano e 1’ Assuntore, con verbale attestante in
particolare lo stato degli impianti.

Lo stato dell’impianto dovra essere conforme alla presa in consegna, salvo il normale deperimento
d’uso riferito ad una corretta gestione ed alle opere eseguite in base al presente Capitolato.

Art. 14 Collaudo in corso d’opera

La dinamicita del SIG permette di adottare un sistema di verifica on-line delle operazioni eseguite,
tale sistema prevede la partecipazione sinergica sia della Ditta che della D.E.

TALE SISTEMA COSTITUISCE ELEMENTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA
PREVISTA DAL CODICE E PERTANTO OGNI SUA FASE DEVE CONSIDERARSI
VINCOLATE E OBBLIGATORIA.

Tutte le operazioni oggetto del Servizio sono soggette a controllo e verifica da parte della D.E. e di
successivo COLLAUDO IN CORSO D’OPERA secondo le seguenti regole:

a) La Ditta: quando ha ultimato 1’esecuzione di un’operazione prevista a cronoprogramma
dovra accedere al SIG alla sezione “Cronoprogramma” e dovra, di propria iniziativa e sotto
la propria responsabilitd, comunicare alla D.E. I’avvenuta ultimazione dell’Operazione
attivando lo specifico comando “OK Ditta”; immediatamente la riga di Cronoprogramma
che ha ricevuto I’OK Ditta verra spostata nella pagina “In attesa di collaudo” ed il SIG
riportera sulla home page della D.E. I’avvenuta ultimazione dell’operazione.

L’inserimento nel sistema informatico, da parte della Ditta, del proprio OK equivale a formale
dichiarazione che la Ditta, per quanto di propria competenza, ha regolarmente ultimato
I’esecuzione dell’Operazione prevista nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle
prescrizioni del Capitolato e dei suoi allegati e conseguentemente richiede, in via telematica,
alla D.E. Peffettuazione del Collaudo in corso d’opera.

LA DITTA DOVRA RICHIEDERE IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DI
NORMA ENTRO LA MEDESIMA GIORNATA IN CUIl VIENE ULTIMATA
L’OPERAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO
ALL’ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN CAMPO.

QUALORA IL PERIODO DI LAVORAZIONE TERMINI IL VENERDI’ IL
TERMINE PER LA RICHIESTA DI COLLAUDO E SPOSTATO AL PRIMO
GIORNO LAVORATIVO UTILE.
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In tal caso le segnalazioni automatiche del SIG (che non tengono conto di tale eccezione)
verranno eliminate Dal D.E.

L’INSERIMENTO DELLA RICHIESTA DI COLLAUDO (ok ditta) DI OPERAZIONI
NON INIZIATE O NON ULTIMATE COMPORTA L’APPLICAZIONE DI PENALI
PECUNIARIE

LE OPERAZIONI CHE PREVEDONO LA NOTIFICA OBBLIGATORIA O LA
PRODUZIONE DI ALLEGATI OBBLIGATORI (bolle, verbali, report, ecc.) HANNO
UNA FUNZIONE BLOCCANTE CHE NON PERMETTE LA RICHIESTA DI
COLLAUDO SE L’OPERAZIONE NON E STATA PREVENTIVAMENTE
NOTIFICATA E SE MANCA L’ALLEGATO OBBLICATORIO.

LE OPERAZIONI PRIVE DI NOTIFICA PRELIMANIARE E/O DI ALLEGATO
OBBLIGATORIO NON POSSONO ESSERE CONTABILIZZATE E PERTANTO
NON VERRANNO LIQUIDATE IN QUANTO NON CONFORMI ALLE NORME
CONTRATTUALL.

b) LaD.E.: ricevuto I’avviso automatico dal SIG di ultimazione dell’operazione dovra eseguire,
nei tempi obbligatori di seguito indicati, tutti i controlli e le verifiche sulla effettiva
rispondenza delle operazioni effettuate agli obblighi contrattuali e alle prescrizioni di
Capitolato, avendo cura di verificare che le lavorazioni siano state eseguite secondo le regole
della migliore tecnica e con gli strumenti, i materiali ed il personale adeguato.

La D.E. qualora, a Suo insindacabile giudizio, ritenesse che le operazioni di cui la Ditta ha
richiesto il collaudo in corso d’opera non siano eseguite a regola d’arte o siano incomplete,
procedera in uno o piu dei seguenti modi:
a) Aprira un’Anomalia sull’operazione oggetto di collaudo evidenziando le
motivazioni del rifiuto al collaudo e a seconda dei casi:
a. Invitera contestualmente la Ditta a fornire le proprie giustificazioni e
procedera successivamente alla valutazione delle giustificazioni prodotte
decidendo di conseguenza il collaudo, 1’applicazione di altri provvedimenti o
il rigetto definitivo
b. Disporra, se necessario, 1’esecuzione di azioni correttive volte a
perfezionare 1’operazione, assegnando alla Ditta un congruo tempo di
lavorazione
c. Disporra [Papplicazione di una penale pecuniaria, di eventuali
provvedimenti accessori ¢ il collaudo dell’operazione.

b) Decurtera dall’operazione le parti non fatte, modificando le quantita dell’Unita Fisica
e collaudera le rimanenti

c) Decurtera le operazioni previste dal cronoprogramma che non sono state effettuate

d) Sospendera le operazioni oggetto di contestazione fino al completamento delle
operazioni di verifica di cui sopra motivando il provvedimento e fissando un tempo
congruo per la definizione del collaudo in esame.

Di contro la D.E., a garanzia della ditta, dovra esequire le operazioni di collaudo in corso
d’opera, a partire dalla data di richiesta di collaudo della Ditta, entro i seguenti termini

perentori:
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TERMINI DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DELLE OPERAZIONI:

» TRE GIORNI LAVORATIVI in caso di operazioni soggette a mutazione temporale

» CINQUE GIORNI LAVORATIVI in caso di operazioni non soggette a mutazione
temporale veloce

> DIECI GIORNI LAVORATIVI in caso di operazioni non soggette a mutazione temporale

DECORSI | TERMINI DI CUI SOPRA SENZA CHE LA D.E. ABBIAPROVVEDUTO
AL COLLAUDO (o alla sospensione motivata)

L’OPERAZIONE SI RITERRA COLLAUDATA D’UFFICIO.

LA DITTA POTRA RICHIEDERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(tramite lettera formale SIG) L’INSERIMENTO IN CONTABILITA.

Le operazioni che sono state collaudate in corso d’opera (anche d’ufficio) non possono
piu venire contestate né dalla Ditta né dall’Ente, fatti salvi i vizi definiti occulti, le garanzie
sulle forniture, i danni conseguenti che cagionano grave danno a persone o cose e le altre
tutele fissate dal Codice civile.

Sulle operazioni collaudate non si possono aprire Anomalie o applicare penali pecuniarie,
salvo nei casi di manifesto danno per colpa grave della Ditta.

Le operazioni collaudate verranno automaticamente inserite nel SIG in contabilita e
liquidate nel successivo SAL.

Art. 15 Direzione dell’esecuzione del contratto

Ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del Codice la Direzione dell'esecuzione del contratto e assunta dal
Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento si avvale, per la gestione del contratto, di tecnici dell’Ente e
precisamente:
e |l Direttore dell’Esecuzione a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal
Codice (art. 101 comma 3)
e Degli Ispettori di Cantiere a cui sono demandati i compiti operativi previsti dal
Codice (art. 101 comma 5)
Per il presente appalto, essendo a prevalenza di servizi, non € costituito 1’ufficio della direzione lavori.
I Direttori dell’Esecuzione e gli Ispettori di Cantiere operano secondo le istruzioni impartite dal RUP
e si atterranno alle linee guida emesse dall’ANAC ai sensi dell’art. 111 del Codice.

Art. 16 Garanzia di non sovrapposizione del personale.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risulti contestualmente aggiudicataria di altri appalti di servizi
o opere con I’Ente vige il divieto assoluto di utilizzare il medesimo personale per appalti diversi
nella stessa giornata lavorativa, anche con funzioni di caposquadra.

In caso di violazione al divieto di sovrapposizione si considerera la presenza di personale gia
dichiarato per altro servizio inadempienza grave con 1’allontanamento immediato del personale
coinvolto.

Le verifiche sulla presenza del Caposquadra e sulla non sovrapposizione del personale verranno
effettuate automaticamente dal SIG.
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Art. 17 Notifica giornaliera delle prestazioni

LA NOTIFICA GIORNALIERA E SEMPRE OBLIGATORIA.

L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a notificare preliminarmente sul SIG le prestazioni giornaliere che
intende eseguire secondo le seguenti modalita:

a) La notifica puo essere inserita nel SIG a discrezione della Ditta, dalla data del verbale di
consegna fino alle ore 9,00 del giorno a cui si riferisce la notifica stessa.
Decorso tale termine la notifica non puo piu essere né inserita, né modificata.

b) Si potranno inserire notifiche solo in presenza di operazioni programmate.

c) Laditta dovra indicare:

la data di effettuazione delle operazioni

I’operazione che intende effettuare (scegliendola fra quelle programmate)

il nominativo del personale che intende inviare (scegliendola dall’anagrafica)

1 mezzi che intende avviare (scegliendoli dall’anagrafica)

dovra inoltre abbinare il mezzo al nominativo del conducente

a kv eE

L’inserimento dei dati di cui sopra, essendo riferito all’esecuzione di operazioni programmate Dal
D.E., costituisce autorizzazione ad operare nel Parco nella data indicata e con i veicoli notificati.

Il personale ed i mezzi non riportati nel prospetto non saranno ammessi entro 1’area del Parco,
non potranno effettuare alcuna lavorazione e verranno allontanati dal cantiere.

I mezzi non notificati verranno sanzionati dal Servizio Vigilanza dell’Ente che disporra in
tempo reale dei dati relativi alle notifiche giornaliere.

IL PERSONALE NON ATTIVO O NON NOTIFICATO NON PUO’ IN ALCUN MODO
OPERARE NEL PARCO FINO ALLA PROPRIA REGOLARIZZAZIONE

In caso le lavorazioni richiedano I’utilizzo di personale di altre ditte (artigiani, professionisti,
specialisti, lavoratori autonomi, ecc.), che non si configurino come sub-appalto (sotto il 2%
dell’importo contrattuale) la ditta ha 1’obbligo di comunicare (ogni giorno) il nominativo di tale
personale operante, la ragione sociale della ditta d’appoggio, tipo e targa dei mezzi ed il motivo di
accesso in cantiere.

In caso la permanenza in cantiere di tali operatori superi i cinque giorni lavorativi 1’appaltatore
dovra inserire nella propria anagrafica il personale (con la stessa documentazione richiesta) ed i mezzi
del personale esterno indicando come tipologia COLLABORATORE ESTERNO e procedendo alla
notifica giornaliera di persone e mezzi come se fossero suoi operatori e suoi mezzi.

LE OPERAZIONI CHE PREVEDONO LA NOTIFICA OBBLIGATORIA O LA
PRODUZIONE DI ALLEGATI OBBLIGATORI (bolle, verbali, report, ecc.) HANNO UNA
FUNZIONE BLOCCANTE CHE NON PERMETTE LA RICHIESTA DI COLLAUDO SE
L’OPERAZIONE NON E STATA PREVENTIVAMENTE NOTIFICATA E SE MANCA
L’ALLEGATO OBBLIGATORIO.

LE OPERAZIONI PRIVE DI NOTIFICA PRELIMINARE E/O DI ALLEGATO
OBBLIGATORIO NON POSSONO ESSERE CONTABILIZZATE E PERTANTO NON
VERRANNO LIQUIDATE IN QUANTO NON CONFORMI ALLE NORME
CONTRATTUALI.
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Art. 18 L’accesso al SIG

L’accesso al SIG avverra nel rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica adottate
dall’Ente e rispondenti al Codice dell’Amministrazione Digitale; pertanto, I’accesso potra avvenire
unicamente tramite.

» SPID (Sistema Pubblico Identita Digitale)

» CIE (Carta d’Identita Elettronica)
Il primo accesso sara effettuabile unicamente dal Legale Rappresentate della ditta indicato nei
documenti di gara.
Il Legale Rappresentante, una volta effettuato il Login, potra, se lo ritiene, caricare in anagrafica il
personale tecnico e/o amministrativo delegato ad operare nel SIG compilando le specifiche sezioni e
attribuendo le funzioni delegate.
Il personale delegato potra quindi accedere al SIG utilizzando il proprio SPID o la propria CIE.

Art. 19 L’anagrafica della Ditta

La Ditta, una volta che ha eseguito le procedure di abilitazione al SIG, dovra accedere al sito internet
del SIG e procedere, prima del verbale di consegna dei lavori, alla verifica della propria anagrafica,
in caso di errori o cambio di dati dovra fare formale richiesta al Responsabile del Procedimento di
correzione o modifica dei dati.
La Ditta dovra fornire, in sede di gara o successivamente, in modo completo e corretto e sotto
la propria responsabilita le seguenti informazioni:

a) Dati anagrafici impresa

b) Dati anagrafici Legale Rappresentante

c) Dati generali impresa

d) Anagrafica dipendente

e) Fotografia di ogni singolo dipendente

f) Carta d’identita di ogni dipendente

g) Contratto individuale di lavoro di ogni singolo dipendente

h) Periodo di validita del contratto (indeterminato o a termine indicando la data di scadenza)

i) E-mail individuale del singolo dipendente (indispensabile per le timbrature via App)

j) Elenco dei mezzi

TUTTO IL PERSONALE DEVE ESSERE DOTATO DI UNA EMAIL INDIVIDUALE DI
SERVIZIO - LA EMAIL DEVE ESSERE INDICATA NELL’ANAGRAFICA DEL
DIPENDENTE (campo obbligatorio).

Tutta la documentazione allegata nel SIG deve essere in corso di validita, perfettamente
leggibile in ogni parte; le fotografie del personale devono permetterne il riconoscimento.

Il SIG accetta tutti gli atti che la ditta inserisce (in formato pdf. firmato digitalmente) e procede alla
protocollazione automatica (che equivale al ricevimento di_una formale autodichiarazione
effettuata dalla ditta).

Ogni volta che la ditta modifica I’anagrafica dei propri lavoratori, inserendo un nuovo documento, il
SIG notizia la D.E. che provvedera ai controlli di rito.

Art. 20 Disposizioni afferenti al personale

I SIG é programmato per eseguire dei controlli automatici sugli obblighi contrattuali e precisamente:
1. L’invio del numero minimo richiesto del personale operativo
2. Lacorrispondenza tra il personale notificato ed il personale rilevato in servizio
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3. Lacorrispondenzatra il personale ed i mezzi obbligatori a seguito di attribuzione dei punteggi
in sede di gara e la effettiva presenza in cantiere

4. 1l rispetto delle tempistiche del Cronoprogramma ed il conseguente invio di avvisi preliminari

(prima delle scadenze) o di segnalazioni/anomalie in caso di non rispetto dei tempi

La modifica delle Unita Fisiche

La modifica del Cronoprogramma

La scadenza della validita dei contratti individuali per il personale a termine

L’effettuazione delle operazioni sulle unita fisiche dotate di dispositivo tag-RFDI alla

scadenza definita nel cronoprogramma

NGO

Tutti 1 controlli vengono notificati tramite Posta Certificata alla Ditta, al Responsabile del
Procedimento, alla D.E. e agli Ispettori di Cantiere.

Art. 21 Disposizioni afferenti al personale e App per timbratura

Come riportato nell’art. 1 del presente Capitolato tutto il personale operante DEVE AVERE
IN DOTAZIONE UN TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO

Il telefono cellulare deve essere abilitato alla navigazione Internet, alla ricezione delle mail, degli
SMS e dei WhatsApp; tale supporto ¢ indispensabile per I’utilizzo delle APP strumentali
integrate nel SIG che permettono la timbratura del personale e ’apertura delle sbarre e dei
cancelli elettrici del parco.

11 personale impiegato per I’esecuzione del servizio sara dotato dall’Ente di un tesserino VIRTUALE
personale di identificazione.

IL PERSONALE E TENUTO A CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA IN CANTIERE,
a validazione della notifica effettuata dalla ditta, TIMBRANDO TRAMITE LA APP “e Badge”
(Omnia Time e Badge) SCARICABILE SU GOOGLE PLAY

La timbratura dovra avvenire entro le ore 9,15 del mattino per coloro che iniziano a lavorare
al mattino ed entro le 13,15 per coloro che iniziano a lavorare al pomeriggio.
Coloro che entrano in servizio dopo tali termini sono ugualmente tenuti a timbrare.

Per i servizi retribuiti ad operazione (senza conteggio delle ore) & prevista unicamente la timbratura
d’entrata;

PER | SERVIZI CON CONTROLLO ORARIO SONO PREVISTE LE DUE TIMBRATURE
SECONDO L’ORARIO DI SERVIZIO COMUNICATO DAL D.E. E CON GLI STRUMENTI
DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DA QUESTI PREDISPOSTI.

Il programma sottrae automaticamente 1 ora di pausa pranzo.

L’ORARIO DI SERVIZIO S’INTENDE QUELLO OPERATIVO COME REGISTRATO
DAL SISTEMA DI TIMBRATURA - GLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE O
LASCIARE LA SEDE DEL PARCO (spostamenti sede ditta/sede parco) NON SONO
CONSIDERATI E NON VERRANNO RICONOSCIUTI.

Il personale inviato dalla Ditta per I’esecuzione del servizio deve:

a) Avere in dotazione e indossare continuativamente gli abiti di lavoro, idonei alla
lavorazione che deve effettuare, con le insegne della ditta.

b) IL PERSONALE DOVRA OBBLIGATORIAMENTE PORTARE BENE VISIBILE IL
CARTELLINO IDENTIFICATIVO DELLADITTA COMPLETO DI FOTOGRAFIA,
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA D.E. NEI CASI IN CUI LA PRESENZA
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DEL CARTELLINO POTREBBE CAUSARE [INTRALCIO DURANTE
L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI.

c) Avere in dotazione e calzare continuativamente i DP1 minimi indispensabili ovvero:

1. calzature antinfortunistiche in buono stato

2. vestiti per ’alta visibilita per le operazioni in sede viabilistica

3. guanti da lavoro adatti alla lavorazione

4. cuffie, tappi o altri dispositivi di protezione dell’udito da calzare durante I’uso di
macchinari o in loro prossimita

5. occhiali protettivi o visiera da usare durante 1’'uso di macchinari a rotazione o in
loro prossimita

6. casco regolamentare da calzare nell’esecuzione o in prossimita di lavorazioni con
il rischio di caduta o lancio di oggetti contundenti o di ribaltamento

d) Essere professionalmente idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di
sicurezza;

e) Tenere un comportamento decoroso e civile nei confronti degli utenti del parco.

APP PER TIMBRATURE

Il personale inviato in servizio presso Parco Nord Milano deve configurare sul telefono di servizio
I’ App che permette I’effettuazione delle timbrature secondo la seguente procedura:

CONFIGURAZIONE INIZIALE
1. Scaricare da Google Play la APP e Badge (Omnia Time e Badge)
2. Verificare che sul telefono sia consentita la funzione di geolocalizzazione
3. Aprire I’App e quando chiede codice cliente scrivere: parconordesterni
4. Quando chiede il login scrivere: PPindirizzo E-mail comunicato al parco per I’inserimento in
anagrafica
5. 1l giorno successivo arrivera dal sistema una E-mail con la password da inserire nella App

A questo punto I’ App ¢ attiva e bastera aprirla ed utilizzarla
Per timbrare e per vedere le timbrature gia fatte cliccare sul menu in basso su “Orologio”
E’ possibile anche cambiare la password con 1’apposito comando del menu.

Il personale operante potra assolve 1’obbligo di timbratura giornaliera recandosi in prossimita dei
punti di timbratura geolocalizzati come di seguito indicati:
La timbratura € attiva unicamente in prossimita (un raggio di circa 50/70 m) delle seguenti localita:
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Art. 22 Disposizioni afferenti ai mezzi e le attrezzature

IL D.E. VERIFICHERA’ E APPROVERA’ LA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI SERVIZIO
MESSI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE E SE QUESTI NON RISULTERANO
CONFORMI ALLA NORMATIVA O ALLE POLITICHE AMBIENTALI DELL’ENTE NE
DISPORRA’ L’ALLONTANAMENTO.

LA DITTA E TENUTA ALL’INVIO DI MEZZI DI PICCOLA DIMENSIONE-
ESCLUSIVAMENTE A TRAZIONE ELETTRICA.

OGNI DANNO O COMPROMISSIONE DEI PERCORSI E DEI PRATI DOVRA ESSERE
RIPRISTINATO A CURA E SPESE DELLA DITTA SECONDO LE TEMPISTICHE
INDICATE DAL D.L.

Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono essere in perfetta efficienza e
rispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza, rumore ed inquinamento; la D.E. é autorizzata
e tenuta a respingere ed allontanare dal parco le attrezzature ed i mezzi ritenuti non sicuri, o inidonei,
o dannosi per gli operatori e gli utenti, senza che I’Impresa appaltatrice possa avanzare rivalsa alcuna
in ordine all’interruzione delle operazioni.

I mezzi utilizzati devono rispondere alla conformita prevista dal Codice della Strada, dalla direttiva
macchine e dalle altre norme vigenti in materia.

Tutti i mezzi circolanti nel Parco Nord Milano devono essere contraddistinti dalle insegne della
Ditta o del consorzio, riunione, associazione d’imprese.

I mezzi devono essere perfettamente mantenuti; il personale impiegato per la conduzione dei mezzi
deve mantenere una condotta prudente e non superare il limite di velocita di 30 km/h vigente
all’interno del Parco.

Nel caso di condotta pericolosa e comunque non rispettosa del limite suindicato, il Parco Nord
Milano, attraverso il proprio servizio di vigilanza, applichera appropriate sanzioni amministrative del
Regolamento d’uso del Parco direttamente ai conducenti e applichera le sanzioni pecuniarie a carico
della ditta.

Gli automezzi, le attrezzature ed i materiali lasciati nell’area del Parco non sono vigilati ed ogni
eventuale danno e/o furto sara a carico dell’Impresa appaltatrice.

Non e consentita la sosta dei mezzi sui percorsi, sui lati dei percorsi, sulle aree di sosta neppure
nella pausa pranzo; in tale frangente i mezzi devono essere allontanati dal parco.
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| Tutti i mezzi devono portare e mantenere sempre acceso il lampeggiante giallo/arancio sul tetto. \

I mezzi per il trasporto di cose e persone dovranno essere parcheggiati in modo da non recare disturbo
alla fruizione, possibilmente fuori dal parco e senza intralciarne gli ingressi.

I mezzi autorizzati devono accedere nel parco unicamente dagli accessi autorizzati avendo cura di
richiuderne le sbharre e devono circolare preferibilmente sui percorsi pavimentati durante i
trasferimenti da una zona all’altra del parco.

Nei periodi piovosi € vietato transitare sui tappeti erbosi.

E fatto divieto di spostare gli sbarramenti fissi posti a chiusura degli accessi del Parco (sbarre,
panettoni, paletti, staccionate).

I MEZZI PRIVATI DEI DIPENDENTI NON SONO AUTORIZZATI AD ACCEDERE NEL
PARCO; LO STESSO DICASI PER | MEZZI DEI TECNICI, COORDINATORI O
CAPOSQUADRA CHE POTRANNO ACCEDERE NEL PARCO UNICAMENTE CON
MEZZ1 AZIENDALI RIPORTANTI LE INSEGNA DELLA DITTA.

Art. 23 Apertura sbarre e cancelli

Il personale operante verra dotato dei dispositivi di apertura delle sbarre e dei cancelli manuali (chiavi
mappate) che andranno sempre richiuse dopo il passaggio del mezzo di servizio.
E fatto divieto duplicare o consegnate a terzi le chiavi in dotazione.

Per I’accesso alle sbarre ¢ ai cancelli elettrici, tra cui quello che da accesso al deposito temporaneo
dei rifiuti, la ditta verra abilitata (un profilo per ditta nella persona del caposquadra) all’utilizzo della
App CAME AUTOMATION che permette 1’apertura dei varchi direttamente dal telefono cellulare
di servizio.

Dal PlayStore o AppleStore gli operatori autorizzati ad utilizzare 1’ App per conto della ditta
dovranno scaricare I’App CAME AUTOMATION

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL PORTALE DA PARTE DELLADITTA

1. Per ogni sharra elettrica abilitata verra inviata una mail da CAME CONNECT contenente
un link, da cliccare, per la registrazione al loro portale.

2. Una volta aperta la pagina compilare la maschera di registrazione in ogni sua parte,
acconsentendo a tutte le liberatorie/autorizzazioni richieste.

3. AVER CURA DI MEMORIZZARE O TRASCRIVERE LA USERNAME E LA
PASSWORD (scelta durante la registrazione)

4. Dopo aver completato la registrazione il sistema inviera una seconda mail contenente un
link di convalida (da confermare cliccandole)

5. La username e la password scelte devono poi essere comunicate al personale presente al
parco che dovranno seguire la procedura sotto riportata per l'attivazione dell'’App che
consente I'apertura delle sbarre

Si precisa che & possibile utilizzare un massimo di cinque dispositivi (ovvero tre telefoni attivati), in
caso di cambio dispositivo (anche se usufruito dallo stesso utente) si deve interpellare
I’amministratore di rete per la rimozione del precedente.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELL'APPLICAZIONE
1. Scaricare quindi sullo smartphone, da Play Store o AppleStore, la seguente applicazione:
CAME AUTOMATION
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2. Aprire I'APP e inserire nella maschera iniziale la Username e la Password scelta sul portale
di registrazione.

3. Una volta entrati nell'’App abilitare (solo la prima volta) il gateway corrispondente ad ogni
sbarra presente nel menu posto in alto a destra (le tre linee orizzontali di menu)

PROCEDURA ORDINARIA PER L'APERTURA DELLA SBARRA

1. Lanciare I'APP e utilizzare i comandi presenti sull'icona a forma di cancello (Apri/Chiudi)

Art. 24 Ulteriori obblighi a carico della Ditta

L’impresa, conformemente alle vigenti norme di legge, oltre a quanto precisato nel presente
Capitolato Speciale d’ Appalto ¢ tenuta a:

a.

b.

Fornire al proprio personale una divisa omogenea tecnicamente idonea alle lavorazioni da
svolgere che sia contraddistinta dalle insegne della Impresa appaltatrice.

Assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i dispositivi di protezione
individuale.

Assicurarsi che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti degli
utenti del parco.

Ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli
infortuni; alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie
per I’esecuzione delle operazioni.

Organizzare corsi di formazione o aggiornamento per il proprio personale, eventualmente in
collaborazione con I’Ente, con I’intento di aumentare il bagaglio tecnico individuale degli
operatori ed il livello di sicurezza in relazione alle procedure sulla tutela della salute e dagli
infortuni.

Garantire I’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e I’incolumita del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad
evitare danni ai beni pubblici e privati.

E tenuta all’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, I’invalidita, la vecchiaia, ecc., nonché delle
altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge
relative alle assunzioni obbligatorie.

A predisporre ’effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti
disposizioni sindacali di categoria.

Applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti.

Applicare il contratto e gli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione e, nel caso la Ditta sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che
i suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
della Ditta e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Assumere la responsabilita, nei confronti dell’Ente, dell’osservanza delle norme del presente
articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto ed anche nel caso che
il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell’Ente.

In caso d’inosservanza, da parte dell’Impresa appaltatrice, delle norme e prescrizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, I’Ente, oltre ad informare gli
organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilita della Ditta, procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio €
ultimato.
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Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia stato
accertato I’adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non puo opporre eccezioni all’Ente,
né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, ¢ stato tenuto debito conto nella determinazione dell’offerta e, pertanto la Ditta non potra
avanzare eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente
Capitolato.

Art. 25 Aree di cantiere e segnaletica

La Ditta e tenuta alla fornitura e alla manutenzione dei cartelli di avviso, di divieto e di pericolo,
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, da porre in prossimita delle lavorazioni e di
quanto altro necessario in materia che venisse indicato dalla D. L. o dagli Ispettori di Cantiere.

Per tutte le lavorazioni che richiedono ’allestimento di un cantiere mobile o temporaneo dovranno
attuarsi tutte le misure preventive previste dalle specifiche norme di legge.

Le aree di cantiere, i percorsi di qualsiasi natura e i prati danneggiati nel corso delle operazioni
previste dal presente appalto devono essere ripristinati a regola d’arte a cura e spese della ditta
appaltatrice; in difetto si procedera d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute direttamente sul conto
finale.

Art. 26 Organizzazione del servizio

Nel corso del servizio e per I'esecuzione e garanzia dello stesso, la Ditta & tenuta ad ottemperare, fra
I'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza della Ditta i seguenti oneri, di cui e stato tenuto conto
nella formulazione dell'offerta:

1. 1l costante mantenimento dei luoghi interessati al servizio in condizioni di decoro, dalla
consegna fino alla scadenza contrattuale;

2. La direzione dell'attivita di servizio per conto della Ditta dovra essere svolta dal

Coordinatore Tecnico.

Egli assume la responsabilita del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza

di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni

e delle disposizioni impartite dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere durante lo svolgimento del

servizio. Eventuali sostituzioni del Coordinatore Tecnico devono essere tempestivamente

notificate alla D.E. in forma scritta, restando inteso che non e ammesso alcun periodo di vacanza
nella direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione,
la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;

La dotazione di tutta I'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento del servizio;

L'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per la

gestione del servizio;

5. Le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal D.E. per accertare la qualita
dei materiali interessanti I'esecuzione del servizio. La Ditta non potra prendere alcun compenso
per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove
suddette;

6. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne
che si rendessero necessarie per garantire I'incolumita pubblica;

Hw
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Art. 27 Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione appaltante, la
stessa sospendera I’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La
sospensione & disposta dal RUP o, nei casi di cui all’art. 107 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal
Direttore dell’esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore ed
inviato al RUP

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la
interruzione dell'esecuzione dell'appalto In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a
cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non e calcolata nel tempo fissato dal contratto per
I'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All’ Appaltatore non ¢ dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformita
a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei
mesi complessivi, ¢ facolta dell’ Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad
indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui la Stazione
appaltante si opponga allo scioglimento, 1’ Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art 107- comma 2
del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 28 Risoluzione del contratto

1.La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria per le
motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

2.La Stazione Appaltate ha facolta, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento
automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti
ipotesi:

a) inosservanza delle disposizioni inerenti Cessione e Subappalto;

b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e
della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

C) mancata, anche singola, prestazione dei servizi, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono
in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni
meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamita naturali;

d) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalita, formalmente contestate e conclusesi con
avvenuta applicazione delle stesse;

e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del
personale dipendente;

f) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;

g) perdita dei requisiti minimi previsti per I’accesso all’appalto;

h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;

i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

J) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano
impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.

k) mancato rispetto nella normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L) Presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;

M) Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

3. In tali casi si potra risolvere di diritto il contratto comunicando all’aggiudicatario tramite PEC di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione
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produrra i propri effetti. La risoluzione avra effetto immediato nei casi di particolare gravita e
pregiudizio del

servizio.

4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui ’ammontare
complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I’Ente ha la facolta di incamerare la cauzione definitiva,
nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

6. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnera a fornire all’Ente tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione dello stesso.

7. In caso di risoluzione del contratto il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 29 Recesso

La stazione appaltante si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e
senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le
prestazioni gia eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento del contratto, con
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al
pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

Art. 30 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione previsti dall’art. 108
Codice dei Contratti, 0 recesso art. 88 D.lgs. 159/2011 dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante si
avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti.

.Si applicano le disposizioni dell’art. 110 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente
riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come
risultante dal sito istituzionale: https://www.normattiva.it

Art. 31 Disposizioni inerenti alla sicurezza del lavoro

1. L’Appaltatore dovra provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia (D.Igs. n. 81 del
9.04.2008).

3. Trattandosi di esecuzione delle prestazioni all’interno dei luoghi di lavoro della Stazione
Appaltante, 1’ Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3
del D.Igs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o
dirigente delegato). Inoltre, I’ Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro
committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

4. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, puo determinare la
risoluzione del contratto.
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Si applicano integralmente le disposizioni previste nel D.lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e s. m.i. che si
intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo
aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: https://www.normattiva.it

Art. 32 Disposizioni afferenti alla stipulazione del contratto e anticipazione

1. Divenuta efficace 1’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto
salvo ’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo I’ipotesi di differimento espressamente
concordata con la ditta aggiudicataria. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
prefissato, I’aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate.

2. 1l contratto e stipulato, a pena di nullita, secondo le norme vigenti, in modalita elettronica, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante oppure in modalita elettronica, mediante
scrittura privata, sulla base dello schema di contratto allegato.

3. La Stazione Appaltante, visto I’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici e I’art. 8 comma 1 lettera
a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. 120/2020, si riserva di richiedere I’avvio
della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e
dell’ Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito
cauzionale definitivo.

4. Nel caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza si richiama I’art.32 comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La firma del contratto d'appalto dovra avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione
alla Ditta, mediante Posta Elettronica Certificata o mezzo equivalente, dell’avvenuta
predisposizione del contratto stesso e con I'indicazione del termine ultimo, avente carattere
perentorio, fissato per la firma.

Nel contratto sara dato atto che la Ditta dichiara di avere preso conoscenza di tutte le norme previste
nel presente Capitolato.

Se la Ditta non firma il contratto nel termine stabilito, L’Ente procedera all'invio, sempre attraverso
Posta Elettronica Certificata 0 mezzo equivalente, della diffida relativa al suddetto adempimento.
Qualora la Ditta non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida - senza giustificati e gravi
motivi da valutarsi a cura dell'Ente - con i documenti gia richiesti con la convocazione di cui sopra e
indispensabili per la stipulazione dell'atto, la Ditta stessa decadra dall'aggiudicazione e I'Ente attivera
la procedura per I'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Per la stipulazione del contratto & necessario che la Ditta produca la documentazione indicata nel
bando di gara o espressamente richiesta nel presente Capitolato.

Sono a carico della Ditta:

= Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese per le tasse, imposte, licenze
e concessioni, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso

= Le spese per la pubblicita della gara.

Sono a carico dell'Ente:
= |'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'l.VV.A. (Imposta sul Valore Aggiunto);
= e spese e tasse per eventuale occupazione del suolo pubblico;

Fanno parte integrante del contratto di appalto in ordine di prevalenza:
= ]I presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
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= [l Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Impresa appaltatrice.
= |l Duvri.

5. L’aggiudicatario ha facolta di richiedere 1’anticipazione del prezzo calcolata sul valore del contratto
di appalto.

6. L’anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa e verra erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione consistente nel
verbale di consegna in via d’urgenza.

7. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle
prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1’esecuzione delle
prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 33 Modalita di aggiudicazione dell’appalto e garanzia definitiva

1. L’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverra nel rispetto della legislazione
vigente e di quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara — 1’Appalto ¢ riservato
esclusivamente a cooperative sociali iscritte alla categoria “B” dell’albo.

1.La ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovra costituire una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3
e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati,
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

2. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso la Stazione Appaltante.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformita. La Stazione Appaltante puo richiedere
alla ditta aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.

4. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore.

6. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La
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mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica lI'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 34 Danni per causa di forza maggiore

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all’Ente per iscritto
tramite il SIG.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza della
Ditta e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei
tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc.

Non vengono comunque accreditati alla Ditta compensi per danni, di qualunque entita e ragione, alle
opere cosi dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d’opera, alle provviste nonché ai materiali non
ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere ¢ limitato all’importo
di quanto necessario per I’occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

E A CARICO DELLA DITTA IL TOTALE RISARCIMENTO DEI DANNI DI QUALSIASI
TIPO CONSEGUENTI A NEGLIGENZA DELLA DITTA STESSA.

L’aver cagionato un danno ai beni dell’Ente ¢ inoltre considerato un vizio rispetto alla qualita
del lavoro richiesto ed e quindi soggetto a sanzione amministrativa aggiuntiva al risarcimento
di cui sopra.

Art. 35 Disposizioni afferenti alla risoluzione delle controversie

In caso di divergenza fra la D.E. e la Ditta, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui
servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato
dall’Ente all’Impresa appaltatrice per iscritto e s’intende accettato, anche senza dichiarazione
espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla
data della comunicazione; si stabilisce comunque che la Ditta non possa mai, per nessun motivo,
sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.E..

Le domande ed i reclami della Ditta devono essere regolarmente presentati per iscritto alla D.E.
avvalendosi del sistema di comunicazione del SIG. altrimenti non sono presi in alcuna
considerazione.

In caso di controversie il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata della D.E. e
sentita I’Impresa appaltatrice, formula all’Ente una proposta motivata di accordo bonario. L’Ente,
entro 60 giorni dalla stessa proposta, determina in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario e sottoscritto dalle parti.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il foro competente ¢ quello di Milano.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 36 Obblighi dell’impresa nei confronti del personale

Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, I’Impresa aggiudicataria
e tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono gli
interventi.

L'impresa aggiudicataria deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma
di societa cooperativa anche nei confronti dei soci — lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
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L’impresa aggiudicataria deve, altresi, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione e derattizzazione e degli accordi integrativi
territoriali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente
pill rappresentativi.

L’Ente competente provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria
previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione ufficiale attestante il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali in favore del personale impiegato nei lavori oggetto dell’appalto.
Qualora I’impresa aggiudicataria, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi competenti, non
risulti osservante delle disposizioni di legge e di contratto e accordi collettivi in favore del personale
addetto al servizio appaltato e degli Istituti previdenziali, per contributi e premi obbligatori, la
Stazione appaltante potra sospendere la liquidazione delle fatture dandone notizia agli Enti
competenti per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sara
ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che I’eventuale
vertenza sia stata conclusa. A detta sospensione e al ritardo del pagamento del corrispettivo I’impresa
aggiudicataria non potra opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto la diretta ed
esclusiva direzione e responsabilita dell’impresa aggiudicataria.

Art. 37 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
d) n. 2 del Codice, € fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullita della
cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice
recante “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.

2. Il Contraente puo cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalita espresse all’art. 106 co.13
del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla I. n.
52/1991. E fatto, altresi, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

4. 1l Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di
pagamento utilizzati. Il cessionario é tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare
i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del
Contraente medesimo, riportando il CIG.

5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto.

Art. 38 Subappalto

1. E ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta. L'eventuale affidamento in
subappalto di parte del servizio € subordinato al rispetto dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 in combinato
disposto con I’art. 49 comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° giugno 2021, il
quale stabilisce che: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021,
in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto
non puo superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. E pertanto abrogato 1’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”. Rimane vietata la
cessione del contratto e 1’affidamento a terzi della sua integrale esecuzione”.

L’operatore economico si impegna ad individuare subappaltatori in possesso dei requisiti di ordine
generale, ex art. 80 del Codice e di capacita ex art. 83 comma 1 lett. a), b), e ¢) del citato Codice, da
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dimostrare in fase precontrattuale, ai fini dell’autorizzazione all’istituto del subappalto, rispettando
la tempistica e la metodologia che sara indicata dall’Ente.

2. Nel caso in cui il Contraente, per I’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non
configurano subappalto, deve comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno
dei sub-contratti, i seguenti dati:

« il nome del sub-contraente;

* I'importo del sub-contratto;

* l'oggetto del servizio affidato.

3. Il Contraente deve inoltre comunicare all’Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.

4.Non si procedera al pagamento diretto del subappaltatore; pertanto, risultera obbligatoria la
consegna da parte del contraente delle fatture quietanzate, prima della liquidazione della fattura del
contraente successiva a quella del subappaltatore. In mancanza di consegna delle fatture quietanzate
non si procedera alla liquidazione della fattura del contraente.

Art. 39 Modalita di pagamento

1. I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d’avanzamento con cadenza
MENSILE. La contabilita verra prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura:

a) La D.E. predisporra lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale
operazione (I’appaltatore sara avvisato dal servizio di messaggistica del SIG).

b) Il SIG carichera automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno
superato la fase di collaudo in corso d’opera.

c) LaD.E. la prima settimana del mese successivo al SAL di riferimento effettuera le ultime
verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiudera apponendo la propria
firma digitale.

d) Il SIG mettera a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici
che di file allegato.

e) L’appaltatore dovra verificare, per la parte di sua competenza, la correttezza del SAL —
quindi aprire il file firmato digitalmente dalla D.E. e CONTROFIRMARLO, sempre
digitalmente; da ultimo dovra ricaricare nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere
entrambe le firme.

f) In caso di riserve I’appaltatore puo produrre ed inviare una lettera formale tramite il SIG
contenente le proprie osservazioni al SAL.

g) II RUP, verificata I’apposizione della controfirma dell’appaltatore sul SAL e I’inesistenza di
eventuali riserve, emette il Certificato di Pagamento, rendendo visibile all’appaltatore in
forma elettronica e come allegato, il CP stesso; il servizio di messaggistica del SIG avvertira
’appaltatore dell’avvenuta emissione del CP.

h) 1l SIG dedurra automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni
cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni.

i) L’appaltatore dovra quindi emettere fattura ELETTRONICA DELL’ESATTO
IMPORTO riportato sul Certificato di Pagamento. A tal fine vale come valore di calcolo solo
quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei
centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all’appaltatore.
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Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica € il seguente:

UFWJGS

J) L’appaltatore dovra riportare sul SIG gli estremi della fattura caricata sullo SDI
completi del n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della
fattura

k) Il SIG ad avvenuta emissione del Mandato di Pagamento riportera i relativi dati nella
corrispondente sezione e avvisera I’appaltatore, con il servizio di messaggistica, dell’avvenuta
liquidazione.

I) La fattura dovra avere come data di scadenza il termine fissato dalla legge di TRENTA
GIORNI dalla data di acquisizione nello SDI (protocollazione automatica).

m) LA FATTURA DOVRA OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE NEL TESTO

a. IL CODICE CIG
b. L’ID RILASCIATO DALLO SDI
c. Numero e data della Determina di aggiudicazione definitiva
d. Numero e anno dell’impegno di spesa
e. Numero e anno del capitolo di spesa
Tali dati sono reperibili nel Certificato di Pagamento di ogni SAL

Le fatture prive di tali dati saranno respinte

2. Si ricorda che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di legge consistenti nella regolarita
contributiva e fiscale e che in mancanza della prescritta regolarita, la Stazione Appaltante € legittimata
a sospendere il relativo pagamento fino a risoluzione della problematica.

Art. 40 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna ad assolvere a tutti gli
obblighi, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come previsti dagli articoli 3 e 6 della
legge n. 136/2010, interpretati e modificati dal Decreto-legge n. 187/2010.

Cio implica 1’obbligo d’indicazione in fattura dei codici CIG e la comunicazione alla Stazione
Appaltante del conto corrente dedicato con I’indicazione delle persone delegate ad operare sullo
stesso. Le fatture dovranno riportare in oggetto il codice CIG della procedura, in mancanza non sara
possibile procedere al pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, I’espresso
obbligo di questi ultimi di rispettare la gia menzionata normativa, e, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

L’impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte
(eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria, deve procedere
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e I’Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.
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Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla gia menzionata normativa, il
presente contratto si risolve di diritto.

La stazione appaltante potra, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge.
I pagamenti, in favore dell’impresa, saranno effettuati solo attraverso 1’utilizzo del bonifico bancario
0 postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, come
comunicati.

L’impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto eventuali modifiche del conto
dedicato e/o delle persone abilitate ad operare su tale conto.

L’impresa appaltatrice si obbliga ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad
ottenere un pagamento da parte dell’Ente appaltante solo le coordinate bancarie del conto dedicato
dichiarato in sede di stipula del contratto o con successive comunicazioni di variazione.

Eventuali difformita saranno imputabili all’impresa appaltatrice.

Art. 41 Verifica di conformita

Le attivita di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in
contraddittorio con I’impresa aggiudicataria.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di far eseguire, in presenza del Supervisore responsabile
dell’impresa, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle attivita
prestate e relative modalita operative, sulle attrezzature, sui prodotti impiegati per le operazioni
stesse, etc.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti, il DEC o
persona da lui delegata, in caso di non conformita grave contattera il Supervisore responsabile
dell’impresa richiedendo I’immediato intervento risolutivo — entro un massimo di 4 ore dalla
contestazione, se prestazioni continuative, entro 48 ore, se prestazioni periodiche - a mezzo
ripetizione gratuita e contestualmente compilera il modulo di non conformita.

Le procedure informatiche previste dal presente capitolato permettono di assolvere, in forma
completamente telematica, agli obblighi alle verifiche di conformita in corso d’opera; per tale motivo
la presenza fisica dei soggetti interessati alla verifica viene assolta dalle procedure informatiche di
chiusura di ogni singola operazione ed i verbali cartacei sostituiti dai flussi telematici traccianti le
procedure di cui trattasi.

Il complesso meccanismo di gestione telematica delle non conformita permette la massima attenzione
al rispetto delle scadenze fissate per le singole prestazioni nonché al rispetto delle prescrizioni
comportamentali, gestionali e di qualita complessiva nella conduzione dell’appalto.

Il Responsabile del Procedimento valida i collaudi in corso d’opera dei vari SAL sottoscrivendo il
corrispondente certificato di pagamento (CP).

Art. 42 Codici di comportamento

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal “Codice
di comportamento dei dipendenti del Parco Nord Milano” sono estesi nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell’Amministrazione.

A tal fine I’Ente mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: www.parconord.milano.it
il testo del comportamento sopra citato, affinché 1I’impresa che risultera aggiudicataria li metta, a sua
volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attivita in favore dell’Ente (sia in
loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Pertanto, nel contratto d’appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.
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http://www.parconord.milano.it/

Art. 43 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.Lgs. 196/2013 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per le finalita di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalita connesse
agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e 1’autorita giudiziaria e per gli
adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. 1l trattamento viene effettuato
sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno
comunicati al personale dipendente di Parco Nord Milano coinvolto nel procedimento;

o titolare del trattamento, nonché responsabile, ¢ PARCO NORD MILANO nella persona
del dr. Gini Riccardo;

e il trattamento é finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi;

e idati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti
degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o0 a soggetti cui la comunicazione
sia necessaria in caso di contenzioso;

e l’interessato che abbia conferito dati personali puo esercitare i diritti previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
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PARCO

NORD
MILANO

Parco Nord Milano
Servizio Gestione

Via Clerici, 150 Sesto San Giovanni — 02/24.10.16.205 E-mail “amministrazione@cert.parconord.milano.it”

APPALTO MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2019/2023
DITTA:

REPORT INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN DATA
EFFETTUATO DAL MANUTENTORE SIG.

N° | Modello | LOCALITA’ SI'E:Fl%J\?IF;IIO GUAI\?SIEICZCC))E'FISSE'II'_IEMI SCATTI 'NCQSSO
1 TAU-H H Bassini
2 TAU-H Sede Parco
3 TAU-H Leone da

Perego
4 TAU-H Parco di

Bruzzano
5 TAU-H Sbarbaro

Teatrino
6| T-ONE Montagnetta
7 TURCA | Leopardi
8 TURCA | Arezzo
9 | TURCA |Fromessi

Sposi
10 TURCA | binari Breda
11 TURCA Bisnati

TOTALE INCASSO

Consegnato presso la sede del parco al sig.
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Parco Nord Milano

Servizio Gestione

Via Clerici, 150 Sesto San Giovanni — 02/24.10.16.205 E-mail “amministrazione@cert.parconord.milano.it”

CHECKLIST DI CONTROLLO

BAGNI AUTOPULENTI

LOCALITA’

ISPETTORE

data

IN DATA:

L’ULTIMA MANUTENZIONE E STATA EFFETTUATA

FUNZIONALITA’ GENERALE

DESCRIZIONE

Sl

NO

NOTE

Il bagno e in funzione?

La ditta ha segnalato gli eventuali disservizi
riscontrati nell’ispezione?

La porta funziona regolarmente?

Lo scarico dell’acqua impedisce che vi siano
perdite continue nei sanitari?

I1 dispositivo d’allarme € spento?

La gettoniera é funzionante?

PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE

DESCRIZIONE

Sl

NO

NOTE

Le pareti interne o esterne sono prive di graffiti o
scritte o adesivi?

Il cestino dei rifiuti € vuoto?

Il cestello dei rifiuti del lavamani e vuoto?

Il pavimento é pulito?

La turca /vaso é priva di rifiuti o escrementi?

La turca/vaso € priva di incrostazioni varie?

Il lavandino é pulito?

Le pareti interne sono pulite?

Le pareti interne sono prive di incrostazioni o
colature di sporco vecchio?

Le parti in acciaio sono state pulite e lucidate?

E presente la carta igienica?

Il sapone é presente?

Il deodorante si percepisce?

Il bagno é privo di ragnatele negli angoli e sul
tetto?
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FUNZIONALITA’ TECNICO - IMPIANTISTICA
DESCRIZIONE SI | NO NOTE
Il blocco anti-schiacciamento porta funziona?
La pulsantiera € completamente funzionante?
Le monete fanno aprire il bagno?
Il sistema d’emergenza e allarme funziona?
L’acqua del lavandino scende?
L’asciugamani ad aria funziona?
I1 dispositivo d’avanzamento carta funziona?
La luce funziona?
Il riscaldamento funziona?
| vani tecnologici sono in ordine?
Nel vano tecnologico sono presenti fili staccati?
| portelloni esterni sono tutti chiusi e integri?
La turca/vaso é integra?
Gli ugelli a terra sono funzionanti?
Gli ugelli a parete sono funzionanti?
Il lavaggio automatico funziona regolarmente?
Il pulsante dello sciacquone funziona?
Il pulsante dello sciacquone € danneggiato?
Le maniglie sono integre e funzionanti?

RISULTATO ISPEZIONE
DESCRIZIONE n°di Sl | n°diNO
FUNZIONALITA’ GENERALE
PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE
FUNZIONALITA’ TECNICO - IMPIANTISTICA
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